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4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrol

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvény (a tovabbiakban: Mvt.) 23. §-anak (3) bekezdésében
kapott felhatalmazas alapjan - a gazdasagi miniszterrel egyetértésben - a kovetkezoket rendeljiik el:

1. § E rendelet hatalya kiterjed az Mvt. 87. §-anak 5. pontjaban meghatarozott azon munkahelyekre,
amelyek épitési munkahelynek mindsiilnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében kiilon jogszabaly
szerinti épitmény létesiil, vagy épitési tevékenység valosul meg.

2. § (1) E rendelet alkalmazasaban:

1. Ideiglenes vagy valtozo épitési munkahely: az épitdipari kivitelezési munkavégzés helye. A
munkavégzés helyének mindsiil a munkaszervezéssel Osszefliggd felvonulési, el6készitési, valamint a munka
elvégzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények ¢&s felvonuldsi épiiletek
elhelyezésére, valamint az el0készitd technoldgiai munkafolyamatok elvégzésére szolgald teriilet, kiillondsen
az 1. szamu mellékletben felsorolt épitési munkak teriilete.

2. Az épitési szakmunka, épitési-szerelési munka, épitdipari kivitelezési tevékenység, épitteto, felelos
miiszaki vezeto és a kivitelezd fogalma megegyezik az épitdipari kivitelezési tevékenységre vonatkoz6 kiilon
jogszabalyban meghatarozottakkal.

3. Biztonsagi és egészsegvedelmi koordinator (a tovabbiakban: koordindator): az a természetes személy,
akit a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapjan megbiztak vagy foglalkoztatnak a 6-8. §-okban eldirt
feladatok teljesitése érdekében.

(2) A 2. szamu melléklet meghatarozza azokat a munkakat és munkakoriilményeket, amelyek az épitési
munkahelyen dolgozok biztonsagara és egészségére fokozott veszElyt jelentenek.

Koordinatorok kijelolése az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdagos munkavégzés
érdekében, az elozetes bejelentés teljesitése

3. § (1) A tervezd koteles a kivitelezési tervdokumentacid készitése soran koordinatort igénybe venni
(foglalkoztatni vagy megbizni). A koordinator megvaldsitja a 7. §-ban meghatarozott feladatokat, illetve
megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség ¢s biztonsag szempontjabol szakszer( elkészitéséhez sziikséges
javaslatokat.

(2) A kivitelez6 munkaltaté koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a
kivitelezési munkak alatt. A koordinator megvaldsitja a 8. §-ban meghatarozott feladatokat. A koordinator
indokolt javaslatait a felelés miiszaki vezetd a biztonsagért viselt feleléssége keretében érvényesiti.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatarozott koordinator ugyanaz a személy is lehet.

[ (4) Amennyiben a tervezd, kivitelezé rendelkezik a munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasahoz
eldirt képesitéssel, nincs sziikség kiilon koordinator megbizasara vagy alkalmazasara.

4. § A kivitelez6 az épitési munkahely kialakitdsat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentacio részét képezi a 6. § (2) bekezdésének ) pontjadban meghatarozott tartalmu biztonsagi és
egészségvédelmi terv.

5. § (1) A kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése eldtt a 3. szamu melléklet szerinti
elézetes bejelentést koteles megkiildeni az épitési munkahely szerint illetékes fOvarosi és megyei
kormanyhivatal munkavédelmi feliigyel6ségéhez, abban az esetben, ha

,"a) az épitdipari kivitelezési tevékenység idGtartama eldrelathatéan meghaladja a 30 munkanapot és
egyi}dejﬁleg ott tobb mint 20 f6 munkavallaldé végez munkat;

[WI” p) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

(2) Az eldzetes bejelentés idészerti adatait az épitési munkahelyen jol lathatéan kell elhelyezni. Ha mas
jogszabaly szintén el6ir ilyen kotelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltlintetni.

Az elokészités altalanos alapelvei

6. § (1) A kivitelezési tervdokumentaciok készitésénél, az ¢épitdipari kivitelezési tevékenység
elokészitésénél és végzésénél a tervezdnek, illetve a kivitelezonek - ezek hidnyaban az épittetének -
figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozo szabalyokban meghatarozott eléirasokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott tevékenységek soran a kivitelezési tervdokumentacio készitdjének,
illetve a kivitelezének



a) figyelembe kell vennie azokat a kiilonb6z6 munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket
egyidejlileg, illetve egymast kdvetden végeznek, €s meg kell hataroznia ezek eldrelathatod iddtartamat;

b) biztonsagi és egészségvédelmi tervben meg kell hataroznia az adott épitési munkahely sajatossagainak a
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkoz6é egészségvédelmi ¢és biztonsagi
kovetelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a 2. szdmu
mellékletben felsorolt munkak veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak.

A koordindtor feladatai

7. § A koordinator feladatai a kiviteli terv készitésével sszefiiggésben a kovetkezok:

a) koordinalja a 6. §-ban meghatarozottak megvaldsitasat;

b) szakmailag ellendrzi a biztonsagi és egészségvédelmi tervet;

c) Osszeallitja azt a dokumentaciot, amelyben az épitmény ¢és az épitési technoldgia jellemzoi alapjan az
egészség és biztonsag célszerl kdvetelményeit rogzitik az esetleges kés6bbi munkak biztonsaga érdekében;

d) 6sszehangolja a megeldzés €s a biztonsag altalanos alapelveinek megval6sitasat, kiilonosen:

da) a kivitelezési tervek elkészitése soran az egyszerre, vagy a csak egymas utdn végezhetd munkafazisok,
illetve munkaszakaszok meghatarozasat,

db) a kilonbozd munkafazisok, illetve munkaszakaszok eldrelathatd kivitelezési iddtartamanak
meghatarozasat.

8. § A koordinator feladatai az épitdipari kivitelezési tevékenységgel dsszefliggésben a kdvetkezok:

a) a meghatarozott kovetelmények megvalosulasanak dsszehangolasa annak érdekében, hogy a munkaltato
¢és - amennyiben a munkavallalok érdekében ez sziikséges - a munkat személyesen végzo 6nallo vallalkozok a
10. §-ban meghatarozottakat, tovabba a 6. § (2) bekezdés b) pontjaban megallapitott biztonsagi és
egészségvédelmi tervben meghatarozottakat megvalositsak;

b) indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § ¢)
pontjaban meghatarozott dokumentaciohoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzak a munkak
elérehaladasabol, illetve a koriilmények valtozasabol adoddan az egészséges és biztonsagos munkavégzés
kovetelményeit;

¢) kozremiikodés az épitési munkahelyen egyidejlileg tevékenykedo, illetve egymast kovetéen felvonuld
munkaltatok kdzott a tevékenységek dsszehangolasaban, figyelemmel az Mvt. 40. §-anak (2) bekezdésében
megfogalmazott feleldsségi szabalyokra;

d) a munkafolyamatok ellendrzésének dsszehangolasa;

e) a sziikséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési munkahelyre kizarolag csak az
arra jogosultak Iéphessenek be.

Az épitteto, a felelos miiszaki vezetd és a munkaltato felelossége

9. § A koordinator megbizasa vagy foglalkoztatasa nem érinti a megbizonak (foglalkoztatonak) és a felelés
miszaki vezetének a munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokban megallapitott felelosségét.

Az épitési munkahelyeken biztositando minimalis kovetelmények

10. § Az Mvt. 54. §-anak (1) bekezdésében meghatarozott altalanos és a 49. §-anak (1) bekezdésében leirt
személyi feltételek mellett kiillonosen meg kell valdsitani az alabbiakat:

a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhet6ségét, meg kell
hatarozni a kozlekedési utakat vagy a kozlekedési zonakat;

¢) meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsagaval 0sszefiiggd szabalyokat, ideértve a veszélyes
anyagok ¢és készitmények, a foglalkozasi eredetii rakkeltok egészségkarositd hatasanak megelézésére
vonatkozo elbirasokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartasrol, az iizemeltetést megeldzé ellendrzésrdl, az eszkozok és
berendezések rendszeres ellendrzésérol, a meghibasodasok elharitasarol;

e) az anyagok tarolasi teriileteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell szabalyos tarolasukat,
kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

/) meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltavolitasi
szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék tarolasanak,
elszallitasanak a szabalyait;



h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét €s
moddjat, az organizacids tervet sziikség szerint modositani kell a munkék elérehaladasdhoz, illetve a
koriilmények valtozasahoz igazodva;

i) biztositani kell az egyiittmiikodést a munkaltatok és az onalld vallalkozok kdzott az épitési munkahely €s
a kornyezetében 1évo ipari tevékenységek kolcsonhatasainak figyelembevételével.

A munkaltato kotelezettségei

11. § (1) Az Mvt.-ben, tovabba e rendeletben meghatarozottak alapjan az épitési munkahelyen a biztonsag
megvalositasa €s az egészség védelme érdekében a munkaltato koteles

a) a 10. §-ban meghatarozott intézkedéseket a 4. szamu mellékletben foglaltakkal 6sszhangba hozni és
megvaldsitani;

b) a koordinator javaslatait figyelembe venni.

(2) Az épitési munkahelyen a természetes személy munkaltatd, aki maga is végez épitési szakmunkat vagy
épitésszerelési munkat, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokat, tovabba figyelembe
venni a koordinator javaslatait.

A munkavdllalok tajékoztatisa

12. § (1) A munkaltatd a munkavallalokat, illetve képviseldiket koteles - sziikség szerint irasban -
tajékoztatni azokrol az intézkedéseirdl, amelyek az épitési munkahelyen munkat végzé munkavallalok
egészségét és biztonsagat érintik.

(2) A tajékoztatast a munkavallalo részére kozérthetd formaban kell megadni.

A munkavallalok meghallgatdsa és részvétele

13. § A munkavallalok és képviseldik meghallgatasat és részvételét biztositani kell a 7-10. §-okban
meghatarozottak megvalositasa soran, ha a kockazat mértéke és az épitési munkahely mérete ezt indokoltta
teszi.

14. § A koordinatori feladatok munkabiztonsagi szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) mindsiilnek.

Zaro rendelkezések

15. § (1) E rendelet a Magyar Koztarsasag Eurdpai Unidhoz torténd csatlakozasarol szold nemzetkozi
szerzOdést kihirdetd torvény hatalybalépése napjan 1ép hatalyba.

2)

(3) Ez a rendelet a Magyar Koztarsasag és az Eurdpai Kozosségek és azok tagallamai kozott tarsulas
Iétesitésérol szold, Briisszelben, 1991. december 16-an aldirt Eurdpai Megallapodas targykorében, a
Megallapodast kihirdetd 1994. évi 1. térvény 3. §-aval Osszhangban, az Eurdpai Kozosségek kovetkezd
jogszabalyaival Osszeegyeztethetd szabalyozast tartalmaz: A Tandcs 92/57/EGK iranyelve a minimalis
biztonsagi ¢és egészségvédelmi kdvetelmények bevezetésérdl az ideiglenes vagy valtozo épitési teriileteken, az
Eurépai Parlament és a Tandcs 2001/45/EK iranyelve, a Tanacs 95/63/EK iranyelvével modositott
89/655/EGK iranyelve a 92/57/EGK iranyelvet érint6 részében, amely a munkavégzés soran a munkavallalok
altal hasznalt munkaeszk6zok minimalis biztonsagi és egészségvédelmi szintjérdél szold szabalyozas
modositasardl intézkedik.

1. szamu melleklet a 4/2002. (11. 20.) S7CsM-EiiM egyiittes rendelethez

Az épités-kivitelezési és tereprendezési munkdak nem teljes kore

. Arokésas

. F6ldmunkak

. Epités

. El6re gyartott elemek Osszeallitasa és szétszerelése
. Atalakitas vagy kiszerelés

. Valtoztatas

. Felyjitas

. Javitas
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9. Szétszerelés

10. Epitmény és zsaluzatok bontasa

11. Uzemeltetés

12. Karbantartas, festés, tisztitas

13. Csatornazas

14. Ivovizvezeték épitése, arokba fektetése
15. Szallitas, tarolas, raktarozas

16. Beton-vasbeton munkak

17. Kémiives munkak

2. szamu melléklet a 4/2002. (I1. 20.) S;CsM-EiiM egyiittes rendelethez

Az épitési munkahelyen dolgozok biztonsdgdra és egészségeére fokozott veszélyt jelentd
munkadk és munkakoriilmények

1. Azok a munkak, amelyek talajmegcsuszds kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten vald
elmertiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.

2. Egyéb jogszabalyokban meghatarozott veszélyes anyagokkal, készitményekkel vagy biologiai tényezdk
gyakorisagban iddszakos alkalmassagi vizsgalatokhoz, biologiai monitorozashoz kotott munkavégzés.

3. Egyéb jogszabalyokban meghatarozott, foglalkozasi sugarterhelés veszélyével jardo munkateriileten
torténd munkavégzes, illetve foglalkozasi sugarterhelés veszélyével jaré munka.

4. Magas fesziiltségli vezetékek kozelében végzett munka.

5. Vezeték nélkiili tavkozlési épitmény altal kibocsatott elektromagneses sugarzas kockazataval jaro
munkateriileten torténé munkavégzés.

6. Olyan munkakdriilmények, amelyek vizbefulas veszélyével jarnak.

7. Arokban, alagutban végzett munka, foldalatti munka.

8. Légvezetékeket szallitd jarmivek kezeldi altal végzett munka.

9. Keszonban, tilnyomasban végzett munka.

10. Robbanoanyagok hasznalataval kapcsolatos munka.

11. Nehéz, elore gyartott elemek Osszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munka.

3. szamu melléklet a 4/2002. (I1. 20.) S7CsM-EiiM egviittes rendelethez

Az elozetes értesités tartalma

1. Az értesités elKUIAESENEK KEILE: ......ccoviiiiiiiiiiiieeeeee e

11. A biztonsagi és egészségvédelmi koordinator neve, elérhetds€ge: ........ccovvvviroieiiiieninieae

4. szamu melléklet a 4/2002. (11. 20.) S7CsM-EiiM egviittes rendelethez




Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitando minimalis
egészségvédelmi és biztonsagi kovetelmények

I.

Altalanos kovetelmények

1. Stabilitas és szilardsag

1.1. Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

a) az épitési munka sajatossagainak,

b) a valtozo épitési koriilményeknek és allapotoknak,

¢) az iddjarasi kdvetelményeknek,

d) a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak
megfelelden folyamatosan megvalosuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés
kovetelményei.

1.2. Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen modon
mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagat, illetve egészségét,
megfeleld és biztonsagos modon stabilizalni kell.

1.3. Az ¢épitményeket ¢és azok részeit, a segédszerkezeteket, az dallvanyokat, a feljardkat, a
munkaeszkozoket és mas berendezéseket ugy kell méretezni, feldllitani, megtdmasztani, aldducolni,
lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek.

1.4. Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a sziikséges kotések kialakuldsa és mindezek
vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni.

1.5. Epitési munkagodrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - tigy kell kitamasztani,
rézslizni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszaban biztosan
megorizzék allékonysagukat.

1.6. A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagodrok és arkok allékonysagat és teherbird képességét
rendszeresen ellendrizni kell.

1.7. A nem kelléen ellenalld anyagbdl kialakitott felillet megkdzelitése csak akkor megengedett, ha
megfeleld felszerelések vagy eszk6zok lehetové teszik a munka biztonsagos elvégzését.

2. Energiaeloszto berendezések

2.1. A szerelvényeket Ggy kell tervezni, elkésziteni ¢s alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tiiz- vagy
robbanasvesz¢lyt. A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartdzkodokat megfelelden védeni kell a
kozvetett vagy kozvetlen érintésbol eredd villamos aramiitéssel szemben.

2.2. A berendezések és védokésziilékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal figyelembe kell
venni az elosztasra keriild energia tipusat és teljesitményét, a kiils6 koriilményeket és a szerelvények
kezelését végzok szakmai ismeretét, illetve a megkozelités sziikségességét.

3. Menekiilési utak és vészkijaratok

3.1. A menekiilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legrovidebb tton a
szabadba vagy mas biztonsagos teriiletre kell vezetnitik.

3.2. Veszély esetére a munkat végzoknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely lehetd
leggyorsabb ¢és legbiztonsagosabb elhagyasara.

3.3. A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az épitési
munkahelyek ¢és a helyiségek méretétdl, jellegétdl, a hasznalat modjatol fiiggden, az ott tartdzkodod
munkavallalok legnagyobb 1étszamabol kiindulva kell a kiilon jogszabalyokban meghatarozottak szerint
megtervezni és kialakitani.

3.4. A vészkijarati utvonalakat és kijaratokat a vonatkozd jogszabalyban meghatarozott modon kell
jelzésekkel ellatni, a jelzéseket elhelyezni és rogziteni.

3.5. A menekiilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztositdo kozlekedési
utakon és ajtoknal nem helyezhetdk el targyak, hogy az utakat mindenkor, akadalyoztatas nélkiil hasznalni
lehessen.

3.6. Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez vilagitas
sziikséges, a vilagitas megszlinése esetére mikodd, megfeleld erdsségl sziikségvilagitassal kell ellatni.

4. Tiiz jelzése és lekiizdése

4.1. Az ¢épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétél és hasznalatatol, az alkalmazott
berendezésektol, felszerelésektdl, az ott 1évé anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitdl, valamint az ott



tartozkodd munkavallalok lehetséges legnagyobb 1étszamatol fiiggden, a munkahelyeket megfeleld szamu, a
tiz oltasara alkalmas késziilékekkel, illetve kiilon jogszabalyok szerint tizérzékeld, jelzd- és
riasztoberendezéssel kell ellatni.

4.2. Gondoskodni kell a tuzoltd késziilékek, a thzérzékelok és a riasztd rendszerek rendszeres
ellenérzésérol és karbantartasardl. Rendszeres idokozokben azokkal megfeleld probakat kell végezni, €s
hasznalatukat gyakoroltatni kell.

4.3. A nem automatikus tizolté berendezéseknek konnyen elérhetdeknek és egyszeriien kezelhetoknek kell
lenniiik. A berendezések tarolasi helyét a kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint kell jeldlni. E
jeloléseket tartdsan és az alkalmazasi hely jellegének megfelelé modon kell rogziteni.

5. Szelloztetes

5.1. Biztositani kell a sziikkséges mennyiségli friss levegdt, figyelembe véve az alkalmazott
munkamodszereket és a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést.

5.2. Zart munkahelyeken biztositani kell az elegendd mennyiségli, mindségl, egészséget nem karositd
levegot, figyelembe véve az alkalmazott munkamddszereket és a munkavallalok fizikai megterhelését. Ahol a
munkahelyek 1égterét gazok, gbzok, aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozé jogszabalyok
eldirasait €s a nemzeti szabvanyokban rogzitetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti szabvanyokban
meghatarozottak a megoldasok kialakitasahoz iranymutatasként szolgalnak.

5.3. Ahol a levegd szennyezettsége, illetve elhasznalodasa kizarolag emberi ott-tartozkodasbol ered,
munkavallalonként legalabb az alabbi friss levegé-térfogat aramot kell a helyiségbe betaplalni, vagy annak
bejutasat biztositani.

Legkisebb Legkisebb
) térfogat/fo térfogat/fo

A munka jellege 3 3

m/s m~/h
Szellemi munka 0,008 30
Konnyt fizikai munka 0,008 30
Kozepesen nehéz fizikai munka 0,011 40
Nehéz fizikai munka 0,014 50

5.4. Mesterséges szelloztetés esetén, a szelldztetés modjanak, jellegének, mértékének meghatarozasakor
figyelembe kell venni a munkatérben, illetve helyiségben munkat végzék szamat, a munkavallalok fizikai
megterhelését, a tevékenység, a technologia jellegét, a 1égszennyezettség mértékét, illetve az idegység alatt
felszabadulo szennyezOanyag tomegét s a munkatér vagy helyiség 1égtérfogatat.

5.5 Az 5.4. pontban foglalt szell6zés céljara szolgald rendszerek esetén biztositani kell:

a) allandd, hatékony mikodoképességiiket;

b) meghibasodasuk esetére, ellendrz6 rendszer Utjan a hiba jelzését, ha a meghibasodas a munkavallalo
egészségére veszélyes vagy artalmas lehet;

¢) rendszeres tisztantartasukat, a lerakodott szennyezddések késedelem nélkiili eltavolitasat;

d) miikodésiik soran a szennyez6 anyag felkavarodasanak elkertilését;

e) az egészségre karos légmozgas kialakulasanak megeldzését, és ennek érdekében a 1égsebesség alabbi
értékeinek betartasat:

ea) iilve végzett szellemi és konnyt fizikai munkanal: 0,1 m/s,

eb) helyvaltoztatassal jaro konnyi fizikai munkanal: 0,2 m/s.

5.6, A szellsztetési rendszerek iizembe helyezése soran mérésekkel kell meggy6z6dni az elegendd
mennyiségli és mindségli levegd meglétérél. Az ezt tanusitdé mérési dokumentumok megdrzésérol a
munkaltaté gondoskodik. A munkaltatd jogutdd nélkiili megsziinése esetén a mérési dokumentumokat at kell
adni a févarosi és megyei kormanyhivatal munkavédelmi feliigyeléségének.

6. Munkavegzés veszélyes koriilmények kozott

6.1. Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitds, ionizald6 és nem ionizald sugarzas,
elektromagneses tér, magas légkori nyomas) ¢és kémiai (gazok, gdzok, porok, aeroszolok okozta
légszennyezés) koroki tényezok eléfordulasaval jaré munkavégzés sordn biztositani kell az egészséget nem
veszélyeztetd biztonsdgos munkafeltételeket.

6.2. Amennyiben a munkavallalonak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabol vagy azzal
Osszefliggésben tartdzkodnia, ahol a 1égtér egészségre artalmas mérgez6 anyagokat (gazok, gézok, porok
aecroszolok) tartalmazhat, oxigénhianyos, robbanasveszélyes vagy gyulékony lehet, a munkateriilet
sajatossagait figyelembe véve a belépés elbtt, vagy az ott-tartdozkodas alatt kell meggy6z6dni a megfeleld
mennyiségli, mindségili (0sszetételil) levegd meglétérdl, az egészséges és biztonsagos 1égallapotokrol. Egyéb



jogszabalyban eldirtakat is figyelembe véve meg kell tenni a sziikséges intézkedéseket az egészségkarosodas
és munkabaleset megelozése érdekében.

6.3. A munkavallalé6 nem végezhet egyediil munkat olyan munkateriileten, ahol a levegd Osszetételébol
adoédoan barmilyen veszély fennallhat. Az ilyen koriilmények kozotti munkavégzésnél a munkavallalot
folyamatosan kiviilrél figyelemmel kell kisérni, és meg kell tenni minden sziikséges intézkedést annak
biztositasara, hogy amennyiben sziikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.

7. Homeérséklet

7.1. A munkavégzés teljes idOtartalma alatt az alkalmazott munkamoédszereket, a munka jellegét €s az ott
dolgoz6 munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfeleld homérsékletet
kell biztositani.

7.2. A klimakornyezet kedvezdtlen hatasainak megelézése céljabol munkaszervezési intézkedéseket kell
tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihen6idét kell kozbeiktatni, ha a munkahelyen a
munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek mindsiilé munkahelyen.

A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hdémérséklet a munkaidd 50%-anal hosszabb idétartamban, szabadtéri
munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

7.3. Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a
munkavallalok részére igény szerint, de legalabb féloranként védditalt kell biztositani. A folyadékveszteséget
altalaban 14-16 °C homérsékletli ivovizzel kell potolni. E célra alkalmas azonos homérsékletli izesitett,
alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 sulyszazalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges
édesitdszerrel izesitett.

7.4. A hidegnek mindsiild6 munkahelyen a munkavallalé részére +50 °C homérsékletii teat kell
kiszolgaltatni. A tea izesitéséhez a 7.3. pontban elbirtak figyelembevételével cukrot, illetve édesitészert kell
biztositani.

7.5. A védoital és a tea clfogyasztasahoz legalabb a munkavallalok Iétszamat eléré mennyiségben,
személyenként és egyéni hasznalatra kiadott ivopoharakrdl kell gondoskodni. A véddital, valamint a tea
készitése, tarolasa, kiszolgalasa a kozegészségiigyi kovetelmények megtartasaval torténhet.

8. Az épitesi munkahelyek, helyiségek és kozlekedeési utak természetes és mesterséges megvilagitasa

8.1. A munkahelyeknek, helyiségeknek ¢és kozlekedési utaknak, amennyire az lehetséges, természetes
megvilagitassal kell rendelkezniiik. Ejszaka megfelel6 és elégséges mesterséges megvilagitast kell biztositani,
valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendé. Ahol sziikséges, iitéssel szemben védett,
hordozhaté fényforrasokrol kell gondoskodni.

Az alkalmazott, mesterséges fény szinhdmérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem valtoztathatja meg a
biztonsagi ¢s egészségvédelmi jelzések észlelhetdségét.

8.2. Az épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési utjain az alabbi kozepes
megvilagitasi erdsségeket kell biztositani:

Epitési munkahely és kozlekedési ut Kozepes
megvilagitasi er6sség

Magasépités 20 lux

Meélyépités 20 lux

Acél- és fémszerkezetek szerelése 30 lux
Vaganyépités 30 lux

Alagutépités 30 lux

Tart6zkodo- és szocialis helyiségek 100-200 lux
Irodahelyiségek 50 lux

8.3. Szabadban végzett egyes épitési tevékenységeknél az alabbi kdzepes megvilagitasi erésségeket kell
biztositani:

Tevékenység Kozepe,s P
megyvilagitasi er6sség

Famegmunkal6 gépeken végzett munka 500 lux

Szerelési munka:

durva 200 lux

kozepes 300 lux

finom 500 lux

Feliiletmegmunkalas - feliiletfestés 500 lux



8.4. A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit tgy kell elhelyezni,
felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.

8.5. Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a mesterséges
vilagitads kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfeleld erdsségli sziikség-megvilagitassal kell
ellatni. E vilagitds olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijelolt menekiilési utak hasznalataval a
munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.

9. Ajtok és kapuk

9.1. A toloajtokat biztositoszerkezettel kell ellatni, amely megakadalyozza a sinrél valo lefutasukat és
leeséstiket.

9.2. A felfelé nyilo ajtokat és kapukat olyan szerkezettel kell ellatni, amely a visszacsapodas ellen
kitdmasztast biztosit.

9.3. A vészkijarati titvonalakban elhelyezkedd ajtokat a kiilon jogszabaly szerinti jelolésekkel kell ellatni.
Biztositani kell, hogy ezek az ajtok beliilrdl, kiilon segitség nélkiill nyithatéak legyenek, amikor a
munkahelyen munkavallaldk, illetve a munkavégzés hatokorében 1évo mas személyek tartozkodnak.

9.4. A jarmiiforgalom szédmara szolgaldo kapuk kozvetlen kozelében megfeleld ajtot kell kialakitani a
gyalog kozlekeddk részére, kivéve, ha a jarmtforgalmat szolgald kapukon biztonsdgos az athaladas. Ezeket
az ajtokat feltlind jelzéssel kell ellatni, allandoan szabadon kell hagyni és biztositani kell, hogy azok ne
legyenek eltorlaszolhatoak.

9.5. A gépi miikddtetést ajtok és kapuk mozgasa nem jelenthet veszélyt a munkavallalokra. Az ajtokat és
kapukat jol felismerheté és konnyen elérhetd vészkikapcsold berendezéssel kell ellatni. Az ajtok és kapuk
legyenek kézzel nyithatéak, ha aramkimaradas esetén automatikusan nem nyilnak.

10. Kézlekedoutak - veszélyes teriiletek

10.1. A munkahelyekhez vezet6 utakat, a jarmtforgalom szamara megnyitott kozlekedési utakat ugy kell
kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirastiak, a rajtuk lebonyolédo kozlekedési és szallitasi feladatok
szempontjabol elegendd szélességiick, lyukaktol, godroktél mentesek legyenek, és feleljenek meg a kiilon
jogszabalyokban meghatarozott egyéb kovetelményeknek.

10.2. A munkavégzés helyszinének megkdzelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintkiilonbség athidalasaval biztosithato -, hogy az a biztonsagos kozlekedés kovetelményeit kielégitse.

10.3. A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktdl és €pitési anyagmaradéktol
mentesnek kell lennitik.

10.4. A munkahelyeket és a kozlekedési utakat tigy kell kialakitani, hogy azok a lehullé targyaktol védettek
legyenek.

10.5. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a biztonsagos
kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

10.6. A kozlekedGutakat - beleértve a 1épcsdket, rogzitett 1étrakat és a rakodokat - ugy kell méretezni,
elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfeleléen konnyen, biztonsagosan
hasznalhatoak legyenek, és a kornyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkiil megfelelé hozzajutast
biztositsanak.

10.7. A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is, amelyek fel- és
lerakodasra szolgalnak - az igénybe vevok szamanak ¢€s a tevékenység tipusanak megfeleléen kell méretezni.

10.8. Ha a kozlekedéutakon szallitdeszkozt hasznalnak, a gyalog kozlekeddk részére megfeleld biztonsagi
tavolsagot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

10.9. Az utakat egyértelmiien ki kell jeldlni, azok allapotat rendszeresen kell ellenérizni, illetve azokat
megfelelden karban kell tartani.

10.10. Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiforgalomra szolgald utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog
kozlekedOk részére szolgald atjardk, folyosok és 1épcs6hazak kozott. A beépitett erdgéppel rendelkezd
jarmivek és szallitoeszkozok kozlekedési utjait Ggy kell kialakitani, hogy azok az ajtoktol, kapuktol,
atjaroktol, 1épcsokilépoktdl legalabb 1,00 méterre vezessenek el.

10.11. Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a belépési
engedéllyel nem rendelkezdk belépésének megakadalyozasara.

Megfeleld intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre vald belépésre feljogositott munkavallalok
védelmére.

A veszélyes teriileteket jol lathatoan kell megjeldlni.

11. Rakodok (rampdk)

11.1. A rakodoknak meg kell felelniiik a rajtuk mozgatandoé teher méreteinek.
11.2. A rakodokat legalabb egy kijarati ponttal kell ellatni.
11.3. A rakododkat ugy kell kialakitani, hogy megakadalyozzak a munkavallalo arrdl torténd leesését.



12. A munkavégzeés helyén a mozgashoz biztositando szabad ter

12.1. A munkavégzés teriiletét olyan méretiire kell kialakitani, hogy az megfelelé mozgasi szabadsagot
adjon a munkavallaloknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1évo sziikséges berendezéseket és
tartozékokat is.

12.2. A minimalisan biztositand6 szabad feliilet 1,5 rnz, amelybdl a szélességi méret értéke 1,0 m.

12.3. Ha épitéstechnikai okokbol a 12.2. pontban meghatarozott méretet nem lehet betartani, akkor a
munkavallalok részére a munkahelylikhdz a lehetd legkozelebb azonos méretli mozgasteriiletet kell
biztositani.

13. Elsésegeély

13.1. A munkaltatonak biztositania kell az elsdsegélynyujtasi lehetdséget, és azt, hogy a munkavallalok
koziil kiilon eldirasok szerint kiképzett és vizsgazott, elsdsegélynyujtasra kijelolt személy mindig
rendelkezésre alljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

13.2. Ha az épitési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtaja sziikségessé teszi, egy vagy sziikség
esetén tobb elsdsegélynytjtd helyiséget kell kialakitani. ElsOsegélynyjtdé helyiség 1étesitési kotelezettsége
akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen egyidejlileg tobb mint 50 munkavallalot foglalkoztatnak. E
helyiséget a vonatkozo kiillon jogszabalyban meghatarozottak szerint jelolni kell. E helyiséget ugy kell
kialakitani, hogy oda hordéagy - a rajta fekvo sériilttel - kdnnyen bevihetd legyen.

13.3. Az elsésegélynytjto helyiségeket el kell latni megfeleld elsésegélynytjto felszerelésekkel és
berendezésekkel.

13.4. A 13.2. pontban meghatarozottakon til, elsésegélynyujto felszerelésnek kell rendelkezésre allni
minden olyan helyen, ahol a munkakdriilmények ezt megkivanjak.

Az els6segélynyujtéd felszerelések 6rzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jeldlni, és azokhoz kdnnyii
hozzaférést kell biztositani.

Jol lathato helyen ¢és jeloléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszamat.

14. Tisztdalkodo- és mellékhelyiségek

14.1. Oltozdk és oltdzdszekrények

14.1.1. A munkavallalok részére megfeleld o61t6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kiilon
munkaruhat vagy védoruhat kell viselnitik és - egészségiigyi okok miatt vagy a munkavallalok korara, nemére
tekintettel - nem varhato el t6lik, hogy mashol 61t6zzenek at.

Az 6ltdz6knek konnyen megkdzelithetonek és megfeleld méretiinek kell lenniiik, azokat tildhelyekkel kell
ellatni.

14.1.2. A 14.1.1. pont alatt meghatarozott 61t6zének megfelelé méretiinek kell lennie, és azt el kell latni
olyan berendezéssel, amely biztositja, hogy valamennyi munkavallalé a munkaruhdjat, egyéni véddeszkozeit
megszarithassa, valamint a sajat ruhdzatat és személyes targyait a munkavégzés iddtartama alatt elzarva
tarthassa.

Amennyiben a koriilmények (pl. veszélyes anyagok, nedvesség, szennyez0dés) azt megkivanjak, lehetévé
kell tenni a munkaruhanak és az egyéni védéeszkozoknek a munkavallalo sajat ruhajatol és ingosagaitol
elkiilonitett helyen valo 6rzését.

14.1.3. Az 0lt6z6 alapteriiletét gy kell kialakitani, hogy az ott 61t6z6 munkavallalok egymast ne

akadalyozzak. Oltozdszekrényenként legalabb 0,50 m2 szabad alapteriiletet kell biztositani. Az 61t6zéshez

széket vagy padot kell biztositani. Az 61t6z6 minimalis alapteriilete 6 m2.

14.1.4. Az 61tozoket nok és férfiak részére el kell valasztani, illetve elkiilonitett hasznalatukat biztositani
kell. 10 f&6 munkavallalo alatt - megfeleld szervezési intézkedések kialakitasaval és megtartasaval - ndi-férfi
kozos, de nem egy idében hasznalhat6 61t6z6t lehet kialakitani.

14.1.5. Ha a 14.1.1. pont els6 bekezdése szerinti 61tdz6helyiségekre nincs sziikség, minden munkavallalo
részére gondoskodni kell olyan helyrél, ahova sajat ruhajat és személyes targyait el tudja zarni.

14.2. Zuhanyozok és mosdasi lehetdségek

14.2.1. Amennyiben 10 vagy tobb munkavallald két hétnél hosszabb ideig végez egyidejlileg munkat,
akkor a munkaltatonak mosdohelyiséget kell biztositani a résziikre. E kotelezettségnek nem kell eleget tenni
akkor, ha a munkaltaté a munka befejezése utan biztositja a munkavallalok olyan kozponti telephelyre torténd
visszajutasat, ahol a megfeleld tisztalkodasi lehetéségek fennallnak.

14.2.2. A mosdohelyiségben 5 f6 munkavallalonként falimosdét, 20 munkavallalonként 1 zuhanyozét kell
hideg, illetve meleg folyd vizzel kialakitani. A mosdohelyiséget szell6ztetni, vilagitani és fiiteni kell. A
biztositandé hémérséklet 21 °C.



14.2.3. A munkavallalok részére megfeleldé szamu, alkalmas zuhanyozorol kell gondoskodni, ha a munka
természete vagy egészségi okok azt megkovetelik.

A ndk és férfiak részére kiilon zuhanyozokat vagy a zuhanyozok elkiilonitett hasznalatat kell biztositani.

14.2.4. A zuhanyoz6 megfeleld méretii legyen ahhoz, hogy valamennyi munkavallalé szamara lehet6vé
tegye a higiéniai kovetelményeknek megfeleld tisztalkodast.

A zuhanyozodkat hideg és meleg foly6 vizzel kell ellatni.

14.2.5. Ahol a 14.2.1. pont szerinti zuhanyozokra nincs sziikség, ott megfeleld szamu (sziikség esetén
meleg) folyd vizes mosdokat kell biztositani kozvetleniil a munkahelyek és az 61t6z6k mellett.

Intézkedéseket kell tenni a nék és férfiak szamara kiilon mosdok vagy ezek kiilon hasznalatanak
biztositasara, ha személyi-ingdsagi okok azt sziikségessé teszik.

14.2.6. Ahol a zuhanyozok vagy mosdok elkiilonitettek az Oltozéhelyiségektdl, kozottik kényelmes
Osszekottetést kell biztositani.

14.3. Illemhelyek és kézmosok

14.3.1. A munkahelyek, pihendk, 61t6z0k és zuhanyozok vagy mosdok szomszédsagaban a munkavallalok
részére elkiilonitett helyiségben, sziikséges szamban kézmosodval ellatott illemhelyet kell biztositani.

Intézkedéseket kell tenni a nék és a férfiak részére kiilon illemhelyek vagy ezek kiilon haszndlatanak
biztositasara.

14.3.2. Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kdzvetlen kozelében legalabb egy beliilrdl zarhato
illemhelyet kell biztositani.

14.3.3. Ha a munkaltat6 az épitési munkahelyen 15 f6 feletti 1étszamot folyamatosan foglalkoztat, elegendd
szamban illemhelyet, vizeldét és kézmosasi lehetdséget kell biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket
elhelyezték szelloztetést, vilagitast, rendszeres takaritast, illetve az oktober 15. és aprilis 15. kozotti
idészakban fiitést kell biztositani.

15. Pihenok, illetve tartozkodok

15.1. Ahol a munkavallalok biztonsaga vagy egészsége - kiilonosen az elvégzett tevékenység tipusa, a
munkavallalok szama, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivanja, gondoskodni kell a munkavallalok
szamara konnyen elérhetd pihendhelyiségekral, illetve tartozkodorol.

15.2. A pihendknek, illetve tartézkodoknak megfeleld nagysaguaknak kell lenniiik, és azokat fel kell
szerelni a munkavallalok szamanak megfelelé konnyen tisztithatd asztallal és székkel.

15.3. Amennyiben ilyen nem all rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrél (létesitményrodl),
amelyben a munkavallalok a munkasziinetekben tartozkodhatnak.

15.4. A pihend, illetve tartozkodd legalabb 2,2 méter belmagassagu legyen, azt nyithatd ablakkal kell
ellatni.

15.5. Minden év oktdber 15-¢ ¢s aprilis 15-¢ kdzott biztositani kell:

a) a pihendben, illetve tartdzkodoban a +21 °C hémérsékletet. A flitést ugy kell kialakitani, hogy az ott
tartozkodo munkavallalok mérgezés, fulladas, tiiz és robbanas veszélye ellen védve legyenek;

b) ha a pihend, illetve tartozkodd kijarata kozvetleniil a szabadba vezet akkor a kijaraton szélfogot kell
elhelyezni.

15.6. Az allando jellegli szallasnak - kivéve, ha csak kivételes alkalmakkor hasznaljak azt - rendelkeznie
kell megfeleld egészségiigyi létesitménnyel, egy pihend- és egy étkezdhelyiséggel.

E helyiségeket el kell latni a munkavallalok 1étszamanak megfeleléen agyakkal, szekrényekkel,
asztalokkal. A helyiségek elosztasanal figyelembe kell venni a férfiak és a nék jelenlétét.

15.7. A pihendkben, a tartozkoddkban, illetve a szallason intézkedéseket kell tenni a nemdohanyzok
védelmére, a dohanyfiist okozta artalom elleni védekezésre.

16. Terhes nok és szoptatos anyadk

A terhes néknek és a szoptatds anyaknak megfelel6 fekvhelyet és pihenési lehetséget kell biztositani.

17. Megvaltozott munkaképességii munkavallalok

A munkahelyek kialakitdsanal figyelemmel kell lenni a megvaltozott munkaképességli munkavallalok
adottsagaira.

E kovetelmény kiilondsen a megvaltozott munkaképességii (fogyatékos) munkavallalok altal igénybe vett
ajtokra, atjarokra, lépcs6hazakra, zuhanyozokra, mosdokra, illemhelyekre és munkahelyekre vonatkozik,
tovabba azokra a munkahelyekre, ahol e munkavallalok kdzvetleniil tevékenykednek.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Az épitési hely kornyezetét és hatarat ki kell jelolni és jelzétablakkal kell ellatni, azért hogy az
vilagosan lathat6 és azonosithato legyen.
18.2. Ivovizellatas



18.2.1. Az épitési munkahelyen dolgozokat el kell latni elegendé mennyiségli ivovizzel, ennek hianyaban
mas, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivovizvételi helyeket a munkavégzési helyek kozelében kell
kialakitani.

18.2.2. A munkaltat6 koteles gondoskodni ivovizesap, illetve ivokut felszerelésérdl, valamint az ivdvizet
szolgaltatd berendezés tisztan tartasardl és megfeleld karbantartasarol. Ha a munkahelyen ipari vizszolgaltatas
is van, a csapokat ,,ivoviz”, illetve ,,nem ivoviz” felirattal és a kiilon jogszabaly szerinti jeloléssel kell ellatni.

18.2.3. Vizvezetékes ivoviz hianyaban az ivovizrél egyéb modon kell gondoskodni. Az ivoviztartaly
kifolyodjat olyan médon kell elhelyezni, hogy a tartalybol kdzvetleniil ne lehessen inni. A munkaltatd koteles
gondoskodni az ivoviztartalyok rendszeres fert6tlenitésérdl, valamint arrdl, hogy azok feltdltése csak ivoviz
mindségili vizzel torténhessen.

18.3. A munkavallalok szamara

a) gondoskodni kell olyan megfeleléen kialakitott zart térrél (pl. lakokonténerrdl), amelyben a
munkavallalok az iddjaras hatdsaitol védetten, higiénikus koriilmények kozott étkezhetnek;

b) biztositani kell a munkavallalok részére olyan f6z0-, illetve étel melegitésére alkalmas felszereléseket,
amelyek a higiéniai kdvetelmények megtartasa mellett lehetdvé teszik ételeik elkészitését.

19. Egyéni vedbeszkiozok biztositasa

19.1. Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelezo. Kivételt képeznek a targyak leesésétél nem
veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

19.2. Amennyiben az ezen melléklet I11. fejezetének 5. pontjaban meghatarozott leesés elleni védelmet nem
lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallalé a munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve
zuhanasgatld hasznalataval végezheti. Ilyen esetben eldzetesen ki kell alakitani vagy jelolni azokat a
teherhordé szerkezeteket, ahova a munkavallalé a véddeszkozt megfeleld biztonsaggal rogziteni tudja.

19.3. A zuhanas elleni védelem céljara hasznalt egyéni véddeszkozt - a gyarto eldirasainak megfelelden - a
vonatkoz6 szabvanyra figyelemmel a meghatarozott vizsgalatoknak kell alavetni, ha azzal a munkavallalo
mar zuhant.

19.4. Azoknal a munkaknal, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennall, a
munkavallalot automatikusan felfiijodé mentdmellénnyel is el kell latni.

I1.

Epitési munkahelyekkel szembeni kiilonleges minimalis kévetelmények

1. Stabilitas és szilardsag

Az épiileteknek a hasznalat jellegének megfeleld szerkezettel és stabilitassal kell rendelkeznitik.

2. Vészkijarati ajtok

A vészkijarati ajtoknak kifelé kell nyilniuk.

A vészkijarati ajtokat nem szabad Ggy zarni vagy rogziteni, hogy azokat ne tudja kénnyen és azonnal nyitni
az, aki azokat sziikséghelyzetben hasznalni akarja.

Vészkijarat céljara told- vagy forgoajtok alkalmazasa nem megengedett.

3. Szelloztetes

Légkondicionalds vagy mechanikus szelldztetés alkalmazasakor, annak ugy kell miikddnie, hogy a
munkavallalok ne legyenek kitéve az egészséget karositd vagy veszélyeztetd légaramnak.

Minden lerakodast vagy szennyezddést, ami a légtér szennyezésével kozvetlen veszélyt jelenthet a
munkavallalok egészségére, azonnal el kell tavolitani.

4. Homeérséklet

4.1. A pihendkben, a szolgalatot ellato munkavallalok helyiségeiben, az egészségiigyi 1étesitményekben, a
biiféekben és az elsdsegélynyujto helyiségekben az ilyen helyiségek rendeltetésének megfeleld homérsékletet
kell biztositani.

4.2. Az ablakokat, a tetdéablakokat és az liveg valaszfalakat hatékony védelemmel kell ellatni a talzott
napfénnyel szemben, figyelembe véve a munka természetét és a helyiség hasznalatat.

5. Természetes és mesterséges vildgitas

Amennyiben lehetséges a munkahelyeknek megfeleld, természetes vilagitassal kell rendelkeznitik, illetve
fel kell szerelni olyan mesterséges megvilagitast biztositd eszkozoket, amelyek a munkavallalok
biztonsaganak és egészségének megvédését biztositjak.



6. Helyiségek padloi, falai, mennyezetei és tet6i

6.1. A munkahelyek padléinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket, iiregeket vagy lejtéseket
tartalmazniuk, azoknak rogzitettnek, stabilnak ¢és csiiszasmentesnek kell lennitik.

6.2. A padlok, falak ¢és mennyezetek feliiletének olyannak kell lennie, hogy azt a higiéniai
kovetelményeknek megfelelden lehessen megtisztitani, vagy sziikség esetén helyreallitani (feltjitani).

6.3. A helyiségekben vagy a munkahelyek és kozlekedési utak kozelében az attetszé vagy atlatszo falakat,
kiilondsen a teleiiveg valaszfalakat egyértelmiien jelezni kell. Azokat biztonsagos anyagbol kell elkésziteni,
¢és meg kell akadalyozni, hogy a munkavallalok érintkezésbe keriiljenek e falakkal vagy megsériiljenek, ha a
falak 0sszetornek.

7. Ablakok és tetéablakok

7.1. Megfelel6 modon biztositani kell, hogy a munkavallalok az ablakokat, a tetdablakokat és a szell6zoket
nyitni, zarni, beszabalyozni, vagy biztonsagosan rogziteni tudjak.

7.2. Az ablakokat és tetdablakokat a berendezéssel Osszhangban ugy kell megtervezni, vagy egyéb
szerkezetekkel ellatni, hogy lehetdség legyen az ezen munkat végzé vagy a helyiségben tartdzkodo
munkavallalok veszélyeztetése nélkiili megtisztitasukra.

8. Ajtok és kapuk

8.1. Az ajtok és kapuk lehelyezését, szamat és méreteit, valamint az épitésiikknél felhasznalt anyagokat a
helyiségek vagy feliiletek természete ¢s hasznalata hatdrozza meg.

8.2. Az attetsz6 ajtokat feltind modon jeldlni kell.

8.3. A lengbajtoknak vagy kapuknak attetszoeknek kell lennitik, vagy atlatszo panelokat kell tartalmazniuk.

8.4. Amennyiben az ajtokban vagy a kapukban 1év0 attetszé vagy atlatszo feliiletek nincsenek biztonsagos
anyagbol készitve, és fennall annak a veszélye, hogy a munkavallalok megsériilhetnek, ha az ajté vagy a kapu
Osszetorik, akkor e feliileteket a toréssel szemben védeni kell.

9. Kozlekedeési utak

Ha a munkavallalok védelme szempontjabol a helyiségek berendezése és hasznalata azt sziikségessé teszi,
a kozlekedési utakat jol lathatoan ki kell jelolni.

10. Mozgolépcsok és mozgojardak
A mozgblépcsdknek €s mozgodjardaknak biztonsdgosan kell mikodniiik, és azokat minden sziikséges

biztonsagi késziilékkel fel kell szerelni. A mozgdlépcsdket és mozgdjardakat fel kell szerelni konnyen
azonosithato ¢és elérhetd vészleallito késziilekekkel is.

11. Helyiségmeéretek és a helyiség légtere

A munkatereknek elegend6 feliilettel és magassaggal kell rendelkezniiik ahhoz, hogy a munkavallalok
biztonsaguk, egészségiik vagy jo kozérzetiik veszélyeztetése nélkiil végezhessék tevékenységiiket.

12. Munkavégzés sziik munkatérben

12.1. Az aknakban, a csatornakban és az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a munkavégzés
megkezdése elétt a munkavégzés iranyitdja meggy6z0dott arrdl, hogy ott gazok vagy egyéb veszélyes
anyagok nem képzddtek; vagy képzddnek, de ezek a munka soran felhasznalt anyagokkal vagy eszkozokkel
reakcioba 1épve nem veszélyeztetik a munkavallalok egészségét.

12.2. A csatornakban ¢€s az aknakban végzendd munka esetén a munkavégzés iranyitdjanak meg kell
hataroznia, és a munkat végzokkel ismertetnie kell a helyi adottsagoktol fliggd, sziikséges biztonsagi
eléirasokat.

12.3. A csatorna, illetve akna lejaratanal biztositani kell figyel6 személyek jelentélét, akik a bent
tartdzkodokkal kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartas torténhet radio, vagy erre alkalmas egyéb elektronikai
berendezés utjan. A kapcsolattartas torténhet kdzvetlen beszéddel is abban az esetben, ha a munkat végzék
nem tavolodnak el olyan tavolsagra a figyeld személyt6l, hogy a kommunikacié lehetetlenné valna beszéd,
illetve fényjelzések utjan. A figyelé személy nem hagyhatja el azt a helyet, amelyet szamara kijeldltek.
Biztositani kell, hogy veszély esetén a figyeld személy a sziikséges segitség igénybevétele érdekében a
legrovidebb id6n beliil intézkedni tudjon.

12.4. Biztositani kell, hogy megfelelé nagysagu és szamu beblGvo nyilas alljon rendelkezésre a
munkavégzés idején, hogy veszély és/vagy baleset esetén a sziik teret mindenkor gyorsan el lehessen hagyni,
¢és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni.

A sziikséges buvonyilasok szama és mérete

A sziikséges nyilasok A nyilas legkisebb



szama mérete

{Italdnos zrt t& ; Slog mindkeét véeen legalabb 0,30 m? egy szélessé
Altalanos zart tér legalabb 2, lehetSleg mindkét végén 1©8a1abL U,o0 M €gy Szelesseg
legalabb 400 mm
3 m-nél kisebb belmagassagi legalabb 1 0,50 m2, egy szélesség legalabb 500
helyiség mm
2 oo .
Zart tarolo vagy bunker legalabb 1 0,50 m~, egy szélesség legalabb 600
mm
Zart tarol6 vagy bunker, ha a legalabb 1 és legalabb 1 szelloztetd legalabb 400 és 500 mm legalabb
térfogata kisebb mint 10 m’ nyilas 100 és 200 mm

12.5. A bebuvo nyilasok kornyékét eltorlaszolni tilos!

12.6. Azokban a munkaterekben, ahol ismeretlen gaz jelenlétével kell szamolni, a helyiségeket at kell
szelldztetni, vagy levegd befuvassal a gazkoncentraciot a megengedett érték ala kell csdokkenteni.

12.7. A helyiséget méretétdl és az ott-tartozkodok szamatol fiiggden szelldztetni kell. Ennek keretében
biztositani kell, hogy a helyiségben folyamatosan legalabb 17 térfogat% oxigén rendelkezésre alljon.

A gazkoncentracio értékét ismert gazok esetében mérni kell.

Tiszta oxigént befujni tilos!

12.8. Amennyiben a szelldztetés, illetve az atlevegdztetés nem biztosithato, akkor izolacios (zart rendszerii)
1égzésvédo késziiléket kell hasznalni.

12.9. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkezd munkavallalokat kell kivalasztani, akikkel ismertetni
sziikséges az 6ket fenyegeto veszélyeket. A munkavallalokat a sziikség esetén megteendd védelmi és mentési
intézkedésekre ki kell oktatni.

12.10. Amennyiben tdbb csoport végzi egyidejileg a munkat, elére kijelolt személyek felelések annak
koordinalasaért.

12.11. A munkavégzés iranyitdja a sziik térbe torténd beszallas el6tt kdteles meggyézddni arrdl, hogy a
munkavallalok a sziikséges egyéni véddeszkozokkel fel vannak szerelve.

12.12. A biztonsagi intézkedések megvaldsitasaért a munkavégzés teljes idGszaka alatt a munkavégzés
iranyitoja a felelds.

13. Komiives munkak

13.1. Meglévo alapfal alafalazdsa soran a meglévd fallal érintkezd felsé falazd elemeket szorosan
befeszitve kell elhelyezni.

13.2. A falazd allas padozatanak szintjér6l mérve legfeljebb 1,4 m magassagig (falazd6 magassag)
végezhetd falazé munka.

13.3. A parkanyokat a végleges lehorgonyzas vagy a leterhelés elkésziiltéig kiddlés ellen biztositani kell.

13.4. Meglévo falak kivaltasa esetén a kivaltd szerkezet elkésziiltéig a kivaltott falrész feletti szerkezetbdl
atadodo terheket ideiglenes szerkezettel (pl. ducolassal) kell az épitmény teherbird részeire vagy a talajra
atadni.

13.5. A legfelsé fodém feletti kémények, szell6zok, pillérek, oromfalak és tlzfalak épitésénél az
allvanyzatot a szerkezettdl fliggetleniil, 6nmagaban allékonyan kell megépiteni.

13.6. A 15°-0t meghaladd hajlasszogi teténél falazashoz, valamint kéményfedké és kéménytoldalék
elhelyezéséhez allvanyt kell késziteni.

13.7. A nyilaszaro szerkezet tokjat elhelyezés kozben a végleges rogzitésig ki kell timasztani.

13.8. Homlokzati kdburkolat, kdkeret, illetve fedkd elhelyezéséhez a felhasznalni kivant épitési elemek
elhelyezésére méretezett allvanyt kell biztositani.

13.9. Konzolos szerkezet (lebegd 1épcsdk, erkély, fiiggdfolyoso-lemezek, parkdnyelemek) szabad végét
mindaddig alé kell tAmasztani, amig annak leterhelése nincs biztositva. A konzol aldtdmasztasat csak akkor
szabad eltavolitani, ha a konzol er6tanilag megfeleléen le van terhelve (pl. ha a leterheld fal a konzol felett
legalabb egy emelet magassagban elkésziilt).

13.10. A gerendak kozotti boltozatok készitésénél a gerendak elfordulasat meg kell akadalyozni.

13.11. A boltozatot csak a szerkezet megszilardulasa ¢és a teherelosztd részleg felhordasa utan szabad
megterhelni.

13.12. Elére gyartott fodémgerendak eclhelyezéséhez e célra kialakitott fogado allast kell biztositani. A
fodémgerendak kozotti fodémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalabb 1,0 m széles palldteritésrol kell
gondoskodni. A fodémen - a munkavégzés teljes teriiletén - botlasmentes, szilard feliiletet kell 1étesiteni.

13.13. A béléstestes fodémmel a tehereloszto réteg elkésziiltéig a béléstesteket nem szabad megterhelni.

13.14. Préslég lizemeltetésii szerszammal végzett vésés esetében a varhatd dinamikus igénybevételnek is
megfelelden kialakitott munkateriiletet kell biztositani. E munkat tdmaszté vagy kétagu 1étrarol végezni nem
szabad!



13.15. Lakott teriileten végzett munkanal a lakok részére kozlekedési ttvonalakat kell kijeldlni, ahol
biztositani kell a veszélymentes kozlekedést, illetve tartézkodast.

13.16. A lakott teriileten végzett munkanal, a 1épcs6hdzban, a fiiggéfolyoson és egyéb, le nem zarhatd
kozlekedési utvonalon az épitési munka sajatossagatol fliggéen meghatarozott szélességli, tisztan tartott
tertiletet kell hagyni a kozlekedés céljara. E savnak minimum 60 cm-nek kell lennie.

13.17. Ha az épités és/vagy felujitas alatt 1évo éplilet kozelébdl a forgalom nem terelhetd el, az épiilet koré
veédotetot kell késziteni. A védotetd szélessége a fal sikjatol szamitva legalabb 2,5 méter, de sziikség szerint
az épiilet magassaganak 1/6-a.

13.18. Az utolag beépitett vizszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz ¢lhossza legfeljebb 1,0
m lehet. A pilléreket minden esetben ki kell valtani.

13.19. Tégla- vagy vasbeton pillér javitasa, illetve megerdsitése esetén a tehermentesitést méretezett
ducolassal kell biztositani a munkavégzés megkezdése eldtt. A hibas, laza részeket le kell vésni, és csak ezt
kovetden szabad a javitdsi munkat megkezdeni!

13.20. Alapszélesitésnél a meglévo alaptest egyik oldalan kell eldszor elvégezni a foldmunkat és az Uj
alaptest elkészitését. Csak ezt kovetden szabad a masik oldalon az alapgddor kiemelését megkezdeni. Az
egyszerre munkaba vett szakasz legfeljebb 3,0 m lehet.

13.21. A sajtolt colopokkel torténd alap megerdsitése esetén a munkat az épiild épiilet pincéjében ducolt
munkagodorbol kell végezni. A munkagddornek a fallal parhuzamos szélességi mérete 1,5 méternél tobb nem
lehet.

13.22. A coOlopsajtolas sorrendjét ugy kell megallapitani, hogy két c6lopozési hely kozott legalabb két
érintetlen vagy mar beépitett c6ldphely legyen.

13.23. A probaterhelésre kijeldlt vizszintes teherhord6 szerkezet ala biztonsagi allvanyt kell épiteni.

13.24. A fodémcsere megkezdése elott a padloburkolatot és a feltdltést el kell tavolitani. Az egymas folotti
fodémszakaszokat csak egymas utan szakaszokban szabad kibontani.

13.25. A kivaltott szerkezet alatamaszté allvanyat ugy kell kialakitani, hogy az lehet6vé tegye az j nyilast
kivalto athidald szerkezet egyszerti és biztonsagos beépitését.

13.26. A nyilast kivaltd gerendak vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz allékonysagat és
terhelhetdségét meg kell vizsgalni. A kivaltd gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének fliggélegesébe esé
falszakaszain 1év6 tiregeket, hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell sziintetni, azokat a teher viselésére
alkalmassa kell tenni.

13.27. A kozépfofalban torténd acélgerendas kivaltas esetén a kétoldali fodém terhét megfeleléen
méretezett ducszerkezettel at kell vinni az altalajra. Gerendas fodémszerkezetek esetén a talp- ¢és fejgerenda
kozé elhelyezett fiiggdleges dicok mindeniitt a fodémgerendak ala keriiljenck. Az egymas f6lotti szinteken
alkalmazott diicok egymas alatt legyenek. A dicokat keményfa ékekkel kell felszoritani a fejgerendahoz.

13.28. A 1épcsofokok cseréje esetén a kibontasra keriild 1épcséfok feletti szakaszt megcsuszas ellen
biztositani kell.

13.29. Meghibasodott kéménypillér vagy kéményfal felujitasakor a meglazult elemeket leesés ellen
biztositani kell.

13.30. Olyan épiiletnél, ahol a parkany fedélszélekkel van leterhelve, a fedélszék megbontasa esetén a
parkany allékonysagardl gondoskodni kell.

13.31. Ha a tlizfal vagy az oromfal a tetdszerkezethez tlizfal kapcsokkal van rdgzitve, a tetdszerkezet
megbontasa esetén a végleges merevitésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtamasztasarol.

13.32. Targyakat ¢és anyagot az épitményrdl ledobni csak biztonsagosan kialakitott ledobd helyrdl, és csak
akkor szabad, ha a veszélyeztetett teriiletet figyeld személy biztositja, tovabba a megkozelitést elkeritéssel
vagy elzardssal lehetetlenné tették. A munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobast végzo
munkavallalé maga is meggy6z6dott arrdl, hogy a figyeld személy jol lathatd és a ledobas megkezdésére
jelzéssel engedélyt adott. A figyeld személyt e munka végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad.
Olyan helyen kell a figyelési helyet kijeldlni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

13.33. Az anyagcsuszdakat ugy kell kialakitani és hasznalni, hogy az a munkavallalokat ne veszélyeztesse.
Az anyagokat csak megfeleld szerszam alkalmazasaval szabad a csuszdardl eltavolitani, illetve az
Osszetorlodott anyag szétvalasztasat elvégezni. A kornyezetet terhelé mértékli por keletkezését meg kell
akadalyozni.

14. Szak- és szerelGipari munkdk

14.1. Tet6javitasi és szigetel6 munkak

14.1.1. A tetészerkezet, illetve tetdcserepek javitasa eldtt a tetdszerkezet 1écezését feliil kell vizsgalni, a
csomos, veszélyesnek mindsiild elkorhadt, hibas léceket ki kell cserélni. A sziikséges javitasokat csak ezutan
szabad megkezdeni.

14.1.2. A munka megkezdése elbtt a teton athaladd vagy a munkavégzés kozelében 1€v6 csupasz villamos
vezetéket a fesziiltségt6él mentesiteni kell.



14.2. Vizszigetel6 munkak

14.2.1. A forr6 ragasztdéanyagok szallitasdhoz csak csérds, zarhatd fedelii edényt szabad hasznalni,
amelynek mérete lehetové teszi a biztonsagos szallitast anélkiil, hogy a munkavallal6 az edény oldalfalaval
kozvetleniil érintkezésbe keriilne.

14.2.2. Forré ragasztoanyaggal teli edényeket emelni és szallitani csak véddkesztyliben szabad.

14.2.3. Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtolteni.

14.2.4. Olvasztasi munkakhoz az olvasztoiistot legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtdlteni. Az olvasztando
anyag szennyezddést ne tartalmazzon €s biztositani kell, hogy idegen anyag az olvasztas idtartama alatt az
olvasztoedénybe ne keriilhessen. Forrd bitumennek vizzel vagy vizes feliilettel valo kozvetlen érintkezését
meg kell akadalyozni. Az olvasztoiistot jol zarhato tstfedovel kell ellatni. Az olvasztdiist mellett tlizoltasi
céllal megfelelé mennyiségli homokot és lapatokat kell készenlétben tartani.

14.2.5. Az olvasztdiistbdl a forrd anyag kiszedéséhez legalabb 1,5 m hossziu mérdedényt kell alkalmazni.

14.2.6. Az Ustre a szétfroccsenést megakadalyozo csatornat kell szerelni. A forré bitumenbe az olvasztani
kivant anyagot az edény fala mentén kell becsusztatni.

14.2.7. Forré bitumennel végzett barmilyen munkat csak a testet fed6 zart munkaruhaban lehet végezni.

14.3. Epiiletfestd és mazolo munkak

14.3.1. Kétagh létran csak egy dolgozé tartozkodhat. A 1étrat legfeljebb 10 kg stlyu anyaggal szabad
terhelni. A festéktarolo edényt biztonsagosan kell felerdsiteni.

14.3.2. Ha a kétagu létrak alkalmazasanal (Iépcsdhazban vagy lejtés padozati helyiségekben) a stabilitas
nem biztosithat6, a munkat csak allvanyrol szabad végezni.

14.3.3. Zart térben a falfelilletek szaraz lekaparasanal, leseprésénél, atcsiszolasanal, festésénél csiszolod
géppel, gépi drotkefével torténd rozsdamentesitésnél hatasos szell6ztetésrél kell gondoskodni. Ha a
vonatkozo jogszabalyokban meghatarozott hatarértékek nem tarthatok be, a munkavallalot egyéni 1égzésvédo
eszkozzel kell ellatni.

I11.
Epitési munkahelyek helyiségeken kiviil

1. Stabilitas és szilardsag

1.1. A magasban kialakitott, mozgd vagy rogzitett munkahelyek szilardak és stabilak legyenek, figyelembe
véve:

a) az azokon dolgozok szamat;

b) maximalis teherbirasukat €s a teher eloszlasat;

¢) azokat a kiils6 hatasokat, amelyeknek ki lehetnek téve.

Amennyiben ezeknek a munkaallasoknak az alatdmasztasa vagy mas eleme nem megfelelden stabil, ezek
stabilitasat megfeleld és biztonsagos rogzitési modokkal biztositani kell, elkeriilve minden esetben a varatlan
vagy akaratlan elmozdulast. Ez a szabaly egyarant vonatkozik a munkaallds egészére vagy annak egyes
részeire.

1.2. Stabilitas és szilardsag ellendrzése

A stabilitast és a szilardsagot megfeleléen ellendrizni kell kiilonds tekintettel azokra az esetekre, amikor az
allas magassagat vagy mélységét megvaltoztatjak.

2. Energiaeloszto szerelvények

2.1. A helyszini energiaelosztd szerelvényeket, kiilondsen azokat, amelyek kiilsé hatdsoknak vannak
kitéve, rendszeresen kell ellen6rizni és karbantartani.

2.2. Azokat a szerelvényeket, amelyek mar az épitési hely létesitése elott rendelkezésre alltak, azonositani,
ellendrizni és egyértelmi jelzotablakkal kell ellatni.

2.3. A villamos légvezetékeket ugy kell vezetni, hogy azok az épitési munkahelyeket elkeriiljék. Ha ez nem
lehetséges, akkor azokat fesziiltségmentesiteni kell.

Ha a fesziiltségmentesités nem megoldhatd, a személyek és jarmiivek tavoltartasara elkorlatozast vagy
figyelmeztetd jelzéseket kell alkalmazni.

Ott, ahol a vezetékek alatt jarmiiveknek kell elhaladni, a sziikséges figyelmezteté jelzések mellett,
fuggesztett véddszerkezetek elhelyezésérodl is gondoskodni kell.

3. Légkori befolyasok

A munkavallalokat védeni kell olyan 1égkdri hatasokkal szemben, amelyek egészségliket és biztonsagukat
kedvezotlentil befolyasolhatjak.

4. Leeso targyak



A munkavallalokat és a munkavégzés hatékorében tartdzkodokat a leesd targyakkal szemben kollektiv
miszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag megoldhatd. Az anyagokat és a berendezéseket
ugy kell elhelyezni, hogy dsszeddlésiik vagy felborulasuk elkertilhetd legyen.

Abhol sziikséges, az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes
helyekhez valé hozzaférést.

5. Magasbol leesés

5.1. A magasbol leesést alkalmas berendezéssel, igy kiilonosen megfelelé védelemmel kialakitott
allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardnak, elegenddéen magasnak
kell lenniiik, és legalabb egy labdeszkaval, egy kozépdeszkaval és egy korlattal vagy azzal egyenértékii
megoldassal kell rendelkezniiik.

5.2. Magasban munkat csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miiszaki védelem
biztositasaval (pl. emeld-platd, védohalo, védoéracs, mobil szereldallvany) szabad végezni.

Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazisa nem lehetséges, megfeleld
hozzaférési megoldasrol kell gondoskodni, és a munkat végzd részére a magasbdl vald lezuhands
megeldzésére kialakitott egyéni véddeszkozt kell biztositani.

5.3. A munkavallalok lezuhanasa és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsddlegesen biztonsagot nyujtd
berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mdd, akkor egyéni véddeszkozt kell
alkalmazni.

5.4. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelden rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas,
haromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztaskozii, labdeszkaval, kdzépdeszkaval, valamint korlattal, illetve
ezekkel egyenértékil védelmet nyujté megoldassal biztosithatd. Védohalo, illetve véddéracs alkalmazasa esetén
annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg.

5.5. Foldmunkak végzésekor:

a) munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzkorlatot, 1,25 m-t meghaladd mélységnél
véddkorlatot,

b) vonalas létesitmény esetén, lakott teriileten beliil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzékorlatot, 1,25 m-
t meghalado mélységnél véddkorlatot,

¢) lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt jelzokorlatot
kell 1étesiteni.

5.6. Az 5.4. pontban meghatarozott védelmet kell biztositani:

a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t;

b) ha a munkahely vagy a kozlekedési ut viz vagy mas olyan anyag folott vagy mellett oly mddon
helyezkedik el, hogy a belefulladas lehetésége fennall;

¢) fodémek, tet6k, mennyezetek, feliilvilagitok, aknak megnyitasakor vagy épitésekor;

d) a2 m magassagot meghaladd tetén végzendé munkaknal és a hozza vezetd utakon;

e) a foldmunkak végzése soran az 5.7. pont kivételével.

5.7. Jelz6korlat is alkalmazhato az 5.4. pontban eldirtak alapjan

a) munkag6dor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott;

b) vonalas létesitmény esetén lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt.

5.8. Lapos ¢és alacsony hajlast (20° alatti) tetdk esetében, amennyiben a munkavégzés helyszine a
szintkiilonbség sz¢1étdl 2 m-nél tdvolabb van, a kétméteres hatarvonalra jelzdkorlat is elegendd.

5.9. 20°-ot meghalad6é hajlasszogli teton végzett munkak esetén - ha véddkorlatot alkalmaznak - a
védokorlatot tigy kell méretezni és kialakitani, hogy az megakadalyozza a raesd targyak és személyek
lezuhanasat.

5.10. Meglévo épitményen a munka megkezdése elétt meg kell gy6zddni arrdl, hogy az épitmény
allékonysaga megfeleld, a munka elvégzéséhez sziikséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem biztositott, a
munkat megkezdeni csak akkor szabad, ha a sziikséges megerdsitéseket és/vagy alatamasztasokat méretezés
alapjan elvégezték.

6. Allvanyok és létrdk

6.1. Az allvanyokat ugy kell tervezni, 6sszeallitani és karbantartani, hogy azok ne ddljenek 6ssze, vagy ne
mozduljanak el.

6.2. A munkaallvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat tugy kell Osszeallitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalok és a munkavégzés hatokorében tartozkodok lezuhanasat, illetve, hogy a
leeso targyakkal szemben védelmet nytjtsanak.

6.3. Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

a) hasznalatba helyezés el6tt;

b) rendszeresen, meghatarozott id6kdzokben;



¢) mddositas, vagy hasznalaton kiviil helyezés, kedvezotlen, viharos iddjarast kovetden, foldrengés okozta
razkodas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitasat befolyasolhatta.

6.4. Létrak

6.4.1. A magasban végzett munkakhoz a létrak hasznalatat tigy kell korlatozni, hogy a kialakitasi
sajatossagok figyelembevételével, minimalis hasznalati idé mellett minimalis kockézat alljon fenn.

6.4.2. Csak szilard ¢és megfeleléen karbantartott, tiszta allapotu 1étra hasznalhato. A 1étrakat céljuknak
megfelelden, rendeltetésszertien kell alkalmazni.

6.4.3. A létrakat ugy kell felallitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsagosan allé helyzetben maradjanak.
A mozgathato 1étrak labait stabil, erés, méretiiknek megfeleld szilard alapra kell helyezni, tigy, hogy annak
fokai horizontalis allasban maradjanak.

6.4.4. A fiiggd létrakat biztonsagosan és - kivéve a kotéllétrakat - tgy kell felerdsiteni, hogy azok ne
csuszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni.

6.4.5. A mozgathato 1étrak labainak szétcstiszas elleni biztositadsat a hasznalat teljes idotartama alatt a labak
alsd részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozd berendezéssel, illetve mas azonos értéki
megoldassal kell biztositani.

6.4.6. A tobb részbdl, illetve egymasba tolhatd elemekbdl allo 1étrat vagy a toldlétrat csak olyan médon
szabad hasznalni, hogy a létraclemek egymashoz képest elmozduldsmentesen alljanak. A kerekes létrakat
hasznalatuk el6tt elmozdulas ellen biztositani kell.

6.4.7. A létrat Ggy kell hasznalni, hogy a munkavallalé azon mindig biztonsagosan tudjon allni és
megfelelden kapaszkodni. Ha a Iétrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyasolhatja
hatranyosan a kapaszkodas lehet6ségeét.

6.5. A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulasokkal szemben biztositani kell.

6.6. Az épitési allvanyok tervezését, kivitelezését, feliilvizsgalatat, munkavédelmi lizembe helyezését e
rendelet eldirasai, valamint a vonatkozd jogszabalyokban eldirtak szerint kell elvégezni, figyelemmel a
kapcsolodo, mértékadd nemzeti szabvanyokban foglaltakra is.

6.7. Allvanyok tervezése

6.8. Az allvanyok készitéséhez - a termékszabvanyokban meghatarozott elemekbdl készitett bakallvanyok,

a 20,0 m-nél nem magasabb 1étraallvanyok, valamint a 2000 N/m2 terhelésnél nem nagyobb igénybevétell
fémallvanyok kivételével - allvanytervet kell késziteni.

6.9. Szerkezeti vazlat

Szerkezeti vazlat alapjan épithetdk a termékszabvanyban meghatarozott elemekbdl készitett bakallvanyok,
a 6 méternél nem magasabb létradllvanyok, valamint a 2000 N/négyzetméter terhelésnél nem nagyobb
igénybevételi, 6 méternél nem magasabb fémallvanyok, a csak szabvanyos elemekbdl késziilt allvanyok.

6.10. Altalanos szerkezeti dokumentacio

6.10.1. Altaldnos szerkezeti dokumentacié alapjan altaldnosan ismert szerkezeti kialakitdst, olyan
allvanyokat kell épiteni, melyek épitéséhez szerkezeti vazlat nem elegendd (pl. a tervezett igénybevételek
nagyobbak a szabvanyban el6irtnal, vagy kiilonleges csomoponti kialakitasokra, megerdsitésekre van
sziikség).

6.10.2. Az altalanos szerkezeti dokumentacioknak az allvany altalanos tervét, miszaki leirdsat €s a statikai
vizsgalat anyagat kell tartalmazniuk. A dokumentacidknak tartalmazniuk kell a felhasznalandé anyagok
mindségét és megdolgozasi modjat is.

6.10.3. Az allvanyok altalanos tervében az allvanyszerkezetet az alapozassal egyiitt olyan tartalommal kell
- alaprajzi, nézet- és metszetabrakkal - feltiintetni, hogy annak alapjan az allvanyszerkezet és a szerkezeti
elemek helyzete, méretei egyértelmiien szamithatd, és a helyszini lekotés (Osszeallitas) elokészithetd legyen.
Az altalanos tervben nemcsak a csomopontok térbeli tavolsagat, hanem a faelemek tulnyulasat is meg kell
adni. Az altalanos allvanytervben meg kell hatarozni a merevités, leeresztés eldirasait, valamint az épitési és
bontasi munka sorrendjét is.

6.10.4. Az alapozas méreteit (leereszté szerkezet, alatétpalld vagy gerenda, esctleg lerdgzités és alaptest)
meg kell adni. Talajmechanikai vizsgalatra csak olyan nagy terhelésli vagy gyenge talajon épitendd
allvanyoknal van sziikség, melyek siillyedésekre érzékenyek és kiilonleges teherelosztast igényelnek.

6.10.5. Lekotést igényld alatamaszto allvanyoknal, ha azok a végleges épitmény méreteit befolyasolhatjak,
az allvanyszerkezeti elemek tengelyvonalanak (halézatanak) méreteit olyan részletességgel kell megadni,
hogy a lekotés utan a végleges szerkezet a megkivant - altaldban legalabb 1 cm, kényes szerkezeteknél
legalabb 0,5 cm - pontossaggal megépithetd legyen. Sziikség esetén az allvany kivitelezési mérettiiréseit is
kozo1ni kell. Tulemelés sziikségessége esetén a halozatot tulemelt allapotban kell megadni. A lehorgonyzast
az alapozassal egyiitt kell megtervezni, és az allékonysagot igazolni kell.

6.10.6. A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az eléirasoknak megfelelden kell feltiintetni (rtidfa és
allvanyfa esetén a fa kozépatmérdjét kell megadni).

6.10.7. A felhasznalasra keriil6 anyagok mindségét feltiinden meg kell jel6lni, valamint az anyagmindségen
kiviil a megdolgozas és feliiletvédelem maodjat is kozolni kell.



6.10.8. Az allvany megengedett hasznos terhelését azon fel kell tlintetni. Amennyiben az allvany
allékonysagat leterheléssel kell biztositani, akkor a teher nagysagat és helyét, valamint a lehorgonyzas modjat
is meg kell adni.

6.11. Az allvany teherbirasanak igazolasa

Az allvany teherbirdsat, allékonysagat és alakvaltozasait altalaban statikai vizsgalattal kell igazolni.

A statikai vizsgalat - szamitasi és szerkesztési eljarasok helyett - kisérlettel is végezhetd, az épités,
hasznalat és bontds minden olyan szakaszat illetden, amikor a terhek, illetve az allékonysag feltételei
megvaltoznak.

A kisérletek lefolyasarol felvett jegyzokonyveket az allvanyterv részeként kell kezelni.

A statikai vizsgalat, szamitas, szerkesztés, kisérlet irasos anyagat (a tovabbiakban: statikai szamitas) a
tervmiiveletekhez csatolni kell.

A statikai szamitasban - attekinthetd és ellendrizhetd 0sszeallitasban - fel kell tiintetni a szamitas alapjaul
szolgalo terheket és hatasokat, részletezve az alkalmazott modosito (biztonsagi, dinamikus stb.) tényezoket is.

Fel kell tiintetni a tervezett szerkezet méretadatait, anyagdnak mindségét, beleértve a faanyagok fajtajat (pl.
sziikség esetén a szamitasba vett nedvességtartalmat, illetve a szerkezeti anyagok alkalmazasi helyét.

Fel kell tlintetni a szamitas alapjat képezo esetleges egyéb adatokat is.

A szamitashoz olyan vazlatokat kell csatolni, amelyek a szamitasban szereplé szerkezeti elemeknek a
tervvel valo azonositasat egyértelmiien lehetvé teszik.

A szamitast olyan modszerekkel kell végrehajtani, hogy a mértékadd igénybevételek érteke 5%
pontossaggal meghatarozhaté legyen.

Ezt a tlrési hatarértéket az elézetes és végleges adatok kozotti eltérés akkor sem haladhatja meg, ha a
szamitas eldzetes becsléssel felvett adatok vagy méretek alapjan késziilt.

6.12. A teljes szerkezeti dokumentacio tartalma

6.12.1. A teljes szerkezeti dokumentacid az eléz6ekben felsoroltakon kiviil a szerkezeti kialakitas részleteit
- a részletes allvanytervet is - tartalmazza. Ennek keretében meg kell hatarozni minden olyan adatot, amely az
allvany megvaldsitasahoz, szereléséhez és bontasahoz sziikséges. A részletes allvanytervben nem kell
felsorolni az altalanos tervben mar szereplé csomdponti anyagokat.

Az altalanos allvanytervben elGirt merevitési, leeresztési, épitési és bontasi munkahoz a részletes
allvanytervben rajzokat is kell kdzolni.

6.12.2. A 6.12.1. szakaszban foglaltaknak megfelelden a kdvetkezd kovetelményeket kell teljesiteni.

6.12.3. A csomodpontok szerkezeti megoldasat annyi metszettel és vetiilettel kell feltiintetni, hogy a
csomopont kialakitasa és készitési modja is egyértelmtien eldonthetd legyen.

6.12.4. Meg kell adni a csomépontban felhasznalt anyagok mindségét, az alkalmazott kapcsoldelemek
(csavarok, allvanykapcsok, szegek) darabszamat, méreteit, kiosztasi adatait; nyomott fabetétek esetén azok
rostiranyat. El6irast kell kozolni a beépitendé Gj és hasznalt anyagok alkalmazasara, valamint vizbe vagy
talajba keriil6 faanyagok esetén azok tartositasainak modjara (olyan anyagot, mely a fa feliiletét elfedi, tehat a
fahibakat is eltakarja, ilyen célra felhasznalni nem szabad).

6.12.5. Fel kell tiintetni az allvany merevitési ¢s leereszt6 rendszerének (pl. a végleges 1étesitményhez valod
kikotésének) részletes megoldasat, elhelyezését, kapcsolatat a tobbi szerkezeti elemmel.

6.12.6. Az allvany tehermentesitésének és leeresztésének sorrendjét is meg kell adni, ha az az allvany vagy
a szerkezet koriilményeire befolyassal lehet.
munkagépek ismertetését, valamint a tilemelések, a varhaté 6sszenyomddasok és siillyedések mértékét.

6.12.8. A dokumentacidonak tartalmaznia kell a tlizbiztonsagi berendezések elhelyezését, a felerdsitési
részleteiket, hegesztés, illetve elektromos vilagitas sziikségessége esetén az ezekkel kapcsolatos tiizbiztonsagi
eléirasokat.

6.12.9. K6z0Ini kell a munkavédelmi berendezések (korlatok, labdeszkak, védoétetdk, védohalok stb.)
részleteit és felerdsitésiik modjat, valamint tételes felsorolasban a betartandd biztonsagtechnikai eléirasokat.

6.12.10. Olyan anyagkivonatot kell csatolni, mely az allvanynak ¢és tartozékainak terv szerinti
megvalositasahoz sziikséges minden f6- és segédanyagot részletes dsszeallitasban tartalmaz.

6.13. Az allvanyok hasznalatbavétel el6tti vizsgalata

6.13.1. Az elkésziilt allvanyokat hasznalatbavétel elott, valamint hosszii megszakitas vagy viharos iddjaras
utan minden alkalommal at kell vizsgalni. A vizsgalat pontos idejét és eredményeit irasban rogziteni kell. Az
allvanyt hasznalatba venni csak a vizsgalat kedvez6 eredménye utan, megfeleld engedély alapjan szabad.

Az iddszakos vizsgalat soran az esetleg karosodott allvany allaganak védelmét potmerevitésekkel,
kikotésekkel, illetve a csavarok utanhuzasaval kell biztositani.

Csak ezek végrehajtasa utan lehet az allvanyt jra hasznalatba venni.

6.13.2. A vizsgalatnak ki kell terjednie:



a) az allvanynak a tervekkel vald azonossaga, tovabba a vonatkozé eldirasoknak (szabvanyoknak, tipus-
részletterveknek) vald megfeleldség ellendrzésére (elsésorban az anyagmindségek keresztmetszeti méretek,
csomdpontok kialakitasa tekintetében);

b) az allékonysag szempontjabdl fontos szerkezeti elemek (alapozas, toldadsok, merevitések, kikotések)
helyszini ellenérzésére;

¢) a biztonsagi berendezések (korlat, kozépdeszka, labdeszka, feljarok, terelhetdségi és egyéb feliratok,
tlzvédelem, villaimvédelem, vilagitas stb.) szakszer( voltanak ellendrzésére.

6.13.3. A hasznalatban 1év6 allvanyok idészakos vizsgalata soran ellendrizni kell az allvany anyaganak
allapotat (korhadas, esetleges sériilések stb.), tovabba a kapcsolatok teherbirasat és merevségét (kotdelemek
lazulasa, egyenlétlen siillyedés) is.

6.13.4. Az allvany barmilyen atalakitasa, a tervezettdl eltérd hasznalat, egyes elemeinek eltavolitasa (pl.
keresztmerevitok athelyezése) esetén a 6.13.1. szerinti vizsgalatokat Gjra el kell végezni.

6.14. Epitési allvanyok altalanos kovetelményei

6.14.1. Az épitési allvanyterveknek részletes utasitast kell tartalmazniuk az épités, a bontas és az esetleges
mozgatas munkabiztonsagara, valamint az allvanyosszeszerelés miiveleti szakaszaira is.

6.14.2. Az allvanyok Osszeszerelésiik kdzben, valamint az épités minden szakaszaban két-két egymasra
merdleges sikban legyenek kimerevitve.

6.14.3. Az allvanyok felallitasakor és bontasakor az allvanyok dsszeszerelési korzetét el kell keriteni, hogy
oda a szerelési munkalatokban részt nem vevok ne juthassanak be.

6.14.4. Amennyiben az allvanyt a meglévo épitményhez tervezik kimereviteni, akkor elézetesen meg kell
gy6z6dni arrol, hogy a meglévo épiilet a varhato igénybevétel felvételére alkalmas-e.

6.14.5. Az allvany alapozasanal az allvanyzat egyenletes teheratadasat alatétpalloval vagy ezzel
egyenértékii modon biztositani kell. Az allvany alapjait az allékonysagot veszélyeztetd viz behatolasa ellen
meg kell védeni.

6.14.6. A téli idészakban épiilé vagy télen is hasznalatban tartott nehézallvanyok alapjait a fagyhatarig le
kell vinni.

6.14.7. Az allvanyszintek megkdzelitésére, szintkiilonbségek athidalasara, biztonsagos kozlekedést
lehet6vé tévo fel-, le-, kijarot kell 1étesiteni.

6.15 Allvanyelemek kovetelményei

6.15.1. Allvanypadozatok

6.15.1.1. Az éallvanypadozatot 48 mm vastag allvanypallobol, szabvanyos deszkatablabol, vagy
terhelhetdség és allékonysag szempontjabol ezekkel egyenértékii fabol vagy fémbdl kell késziteni. Az
allvanypadozatul szolgalé 48 mm vastag pallokat, illetve a deszkatablakat tigy kell alatdmasztasra helyezni,
hogy a pallok a felfekvés kiilsé szélén legalabb 150 mm-rel, de legfeljebb 300 mm-rel nytlhatnak tal.
Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve, ez esetben a talnytlas legfeljebb 300 mm Ilehet.

6.15.1.2. A jaropallok alatdmasztasat szilardan, billegésmentesen kell kialakitani. A jaropallok egymashoz
valo illeszkedését kiiszobok és szintkiilonbségek nélkiil kell biztositani.

6.15.1.3. Az allvanypadozat szélességi méretei:

a) falétra allvanyvakolas, tatarozas céljara legalabb 0,5 m;

b) cséallvany vakolas, tatarozas céljara legalabb 0,6 m;

¢) anyaglerakas, falazas céljara legalabb 1,0 m;

d) keretes fémallvanyok esetében legalabb az adott tipust allvanykeret téritési szélességét kell biztositani.

6.15.1.4. Az allvanypadozatot tigy kell kialakitani, hogy a tarolt és mozgatott anyagtdmegen kiviil - kiilon

el6iras hianyaban - legalabb 2000 N/m2 hasznos terhelésnél a biztonsagos munkavégzést lehetévé tegye.

Az allvanypadozaton szallithato, illetve tarolhatdo anyag legnagyobb mennyiségét, a tarolas modjat és a
tarolasi teriilet hatarat az allvanyzaton jol szemrevételezheté modon (pl. tablan) fel kell tiintetni.

6.15.1.5. Allvanypallokat csak aldtamasztas felett, legaldbb 0,5 m-es atfedéssel szabad toldani.

Konzolosan talnyuld palldt allvanypadozatnal, feljaroknal, kozlekedési utaknal alkalmazni nem szabad. Az
allvanypalloknak az alatamasztasra fel kell fektdniiik.

Az allvanypadozat alatimasztasara ereszcsatornat, erkélyparkanyt, villamharitot, illetve kell6 szilardsaggal,
teherbird képességgel nem bird épiiletszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad.

6.15.1.6. Az éallvanypadozat anyaga teljesen egészséges, kifogastalan minéségi, legalabb II. mindségi
osztalyl, a végein vasalattal ellatott fiirészelt fenydaru legyen.

6.15.1.7. Az allvanypadozat széle és az épitmény sikja kozott legfeljebb 30 milliméter lehet.

Amennyiben a munka jellege vagy az épitmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetdvé, akkor vagy a
bels6 oldalt is el kell latni véddékorlattal, vagy egyéni véddeszkdzzel kell biztositani a védelmet.

6.15.1.8. Az allvanypadozatokat ugy kell egymas f616tt megépiteni, hogy alattuk 190 cm szabad magassag
legyen a kozlekedésre.

6.16. Korlat, kdzép- és 1abdeszka munkavédelmi kovetelményei



6.16.1. A korlatdeszkat, kozépdeszkat és a 1abdeszkat allvanyelembdl kell késziteni, a felerdsitésre szolgald
tamaszoszlopok tavolsaga egymastdl 3,0 m-nél nagyobb nem lehet.

6.16.2. A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hidszerien kiképzett atjarokat, feljarokat, 1épcsoket a
6.16.1. pont szerinti véddkorlattal kell ellatni.

6.16.3. A feljarok korlatait 1,0 m feljaromagassagtol, a 1épcsoket pedig az induld foktdl kezdve kell
felszerelni.

6.17. Csomopontok, keresztmerevitdk kovetelményei

6.17.1. Hibas, toldott elemeket beépiteni nem lehet.

6.17.2. Kiilon el6iras hianyaban az allvanyok csomopontjait, fiiggéleges oszlopait, ducait rogzités céljabol
mindkét irdnyban atlosan ki kell mereviteni, tobbszintii elrendezés esetén a ducokat egymas folé kell allitani.

6.17.3. Andraskotésnek legalabb 48 mm vastag allvanypallét vagy azzal szerkezetileg egyenértékd,
fémanyagu keresztmerevitdt lehet alkalmazni.

6.17.4. A keresztmerevitoket csavaros kapcsolassal kell az oszlopokra, elemekre felerdsiteni. A csavarok
legalabb olyan tavolsagra legyenek a keresztmerevitok szélétdl, amely egyenld a fa atmérdjének két és
félszeresével.

6.17.5. Az oszlopok allékonysagat allitds kozben ideiglenesen biztositani kell (példaul ducolassal vagy
kihorgonyzassal).

6.17.6. Az allvanyépitési munkat végzoket a sziikséges specialis ismeretekrél, a munkavégzésbol eredd
kockazatokrol és a megel6zésiikrol ki kell oktatni. Az oktatasnak ki kell terjednie:

a) az érintett allvanyépitési, bontasi, illetve atépitési terv megértésére és ismeretére;

b) az érintett allvanyépitési, bontasi, illetve atépitési munkak biztonsagos elvégzésére;

¢) a sziikséges megel6zo intézkedésekre a munkavallalok lezuhanasanak, a targyak leesésének megelézése
¢és kikiiszobolése érdekében;

d) azokra az ismeretekre, amelyeket kedvezétlen, viharos id6jarasi koriilmények kozott be kell tartani és
azon kockazatokra, amelyek az allvanyzatot veszélyeztethetik;

e) a megengedett terhelhet6ségre;

f) minden tovabbi az épitéshez, a bontashoz, illetve az atalakitashoz kapcsolodo veszélyre.

6.17.7. A munka iranyitasat végzonek és az érintett munkavallaloknak az allvanyépitési, bontasi tervet és a
sziikséges utasitasokat ismerniiik kell.

6.18. Epitési feljarok, atjarok, 1épcs6k

6.18.1. Epitési feljarok

6.18.1.1. A feljarok szélességi mérete a kovetkezo legyen:

a) egyiranyt kozlekedés esetén legalabb 0,6 m;

b) egyiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fiiggden, de legalabb 1,0
m;

¢) kétiranyt kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fiiggden, de legalabb 1,5
m.

6.18.1.2. A feljarok lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljarokon a megesuszast a padozaton legfeljebb 0,4
méterenként felerdsitett 1écekkel vagy egyéb mdodon kell megakadalyozni.

6.18.1.3. A feljarok pihendjét tigy kell kialakitani, hogy annak hosszsaga legalabb 1,25 m, szélessége
pedig a feljaro szélességével azonos méretli legyen. A feljar6 padozatanak elemeit, valamint a jardpallokat
billenés ¢s elmozdulasmentesen kell rdgziteni.

6.18.1.4. A kozlekedésre és anyagszallitasra szolgald, tdmaszokra felfekvd jaropallok alatdmasztasait a
varhat6 igénybevételnek megfeleld, de egymastdl legfeljebb 2,0 méter tavolsagban szabad elhelyezni.

6.18.2. Epitési atjarok

6.18.2.1. A hidszerlien kialakitott személyi atjarok:

a) egyiranyt kozlekedés esetén legalabb 0,60 m,

b) kétiranyu kozlekedés esetén pedig legalabb 1,0 m szélesek legyenek.

6.18.2.2. Ha az atjaro szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarot labdeszkaval ellatott
1,0 m magas kétsoros korlattal kell ellatni.

6.18.3. Epitési 1épcsé

6.18.3.1. Az ideiglenes 1épcsé egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6 m széles legyen. A 1épesét 1,0 m
magas, kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni.

6.18.3.2. A kivitelezés tartalma alatti személyi kozlekedésre és anyagszallitisra megbotlas, megcstiszas
ellen biztositott 1épcsdt kell 1étesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintkiilonbség esetén 1épcsd helyett
pihendvel ellatott pallo- vagy létrafeljaro is alkalmazhato.

6.19. Mobil szereld, gurulé allvanyok

6.19.1. A mobil szereld, guruld allvanyok padozatat teljes allvanyszélességben egymas felett tgy kell
elhelyezni, hogy az azok kozotti tavolsag a 2 métert nem haladhatja meg. A felhajthat6 ajtok egymas folé



nem eshetnek. A munkaszintek megkdzelitése csak beliilrél torténhet, kiviilrél felmaszva a munkaszintek
megkozelitése tilos.

6.19.2. Az allvanyok Osszeallitdsat a szerelési utasitdsnak megfelelden csak az arra kioktatott személyek
végezhetik.

7. Emeloberendezések

7.1. Valamennyi emeldszerkezetet és tartozékat, beleértve azok alkotorészeit, rogzitéseit, lekdtéseit,
tamaszait:

a) megfeleléen kell tervezni és kivitelezni, valamint megfeleld szilardsagtinak kell lenni ahhoz az
igénybevételhez, amelynek ki van téve;

b) megfelelden kell felszerelni és hasznalni;

¢) j6l karbantartott és jo allapotban kell tartani;

d) az érvényes eldirasoknak megfelelden kell ellendrizni, id6szakos probaknak és atvizsgalasoknak kell
alavetni;

e) csak olyan képzett munkavallalo iizemeltetheti, aki megfeleld gyakorlattal rendelkezik.

7.2. Minden emeldszerkezeten és tartozékon vildgosan jelezni kell a maximalis teherbirasi értéket.

7.3. Emel6berendezéseket €s tartozékokat a rendeltetési céljuktol eltéréen hasznalni nem szabad.

8. Anyagkitermeld és anyagkezeld jarmiivek és gépi berendezéseik

8.1. Valamennyi anyagkitermeld €s anyagmozgato jarmiivet és gépi berendezést

a) megfeleléen kell megtervezni és kivitelezni, kiilonds tekintettel az ergonomiai kovetelmények
megvalosulasara;

b) j6 tizemallapotban kell tartani;

¢) megfelelden kell hasznalni.

8.2. Az anyagkitermeld és anyagkezel6 jarmiivek vezetdinek és gépi berendezések kezeldinek az érvényes
jogszabalyok szerinti képzettséggel kell rendelkezniiik.

8.3. Megel6z6 intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy az anyagkitermeld és anyagmozgatod
jarmiivek és gépi berendezések ne essencek a kitermelési helybe vagy a vizbe.

8.4. Az anyagkitermeld és anyagmozgatd gépi berendezést el kell latni olyan véddszerkezettel, amely a
vezetdt borulas esetén, valamint a lees6 targyakkal szemben védi.

8.5. Altalanos kovetelmények

8.5.1. Az iranyit6 kotelessége, hogy kialakitsa az ¢épitési munkahelyen a munkagépek, jarmiivek
kozlekedési rendjét, és ezt a megfeleld jelzések elhelyezésével az érintettek tudomasara hozza.

8.5.2. Az épitési munkahelyeken tizemeltetett valamennyi gépi meghajtasu munkaeszkozt annak kezel6je
minden munkavégzés el6tt koteles megvizsgalni és meggy6z06dni arr6l, hogy a milkodtetd és biztonsagi
berendezések megfeleldek.

8.5.3. Amennyiben a gép kezeldje a gép barmilyen hibajat észlelte és azt elharitani nem tudta, koteles a
sziikséges intézkedéseket a legrovidebb idén beliil megtenni, a munka iranyitéjanak a miiszaki hibat jelenteni,
a gépnaploba ezt bejegyezni, és a miiszakvaltas alkalmaval a gépet atvevd személlyel ezt kozolni. A hiba
elharitasaig a géppel munkat végezni tilos.

8.5.4. Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezetd- vagy kezeldallasbol, illetve kezeldiilésbol
szabad vezetni és mitkodtetni.

8.5.5. A gépre fel-, illetve leszallni csak az e célra kialakitott fellépd vagy 1épcsé igénybevételével szabad,
a kapaszkodo egyidejli hasznalata mellett. Keréktarcsara, kopenyre, lancra vagy egyéb részre fellépni nem
szabad.

8.5.6. Jarmivet, munkagépet csak akkor szabad meginditani, ha az azon tartézkodok elfoglaltak a résziikre
kijelolt helyet. Menetiranyvaltasnal a jarmt vezetdje, illetve a munkagép kezeldje, koteles meggy6zodni
arrol, hogy emiatt senki nem keriilhet veszélyhelyzetbe. VeszEly esetén a vezetd, illetve a kezeld veszélyre
figyelmeztet6 hangjelzést koteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés lellitasara.

8.5.7. Kodben, illetve nem kielégitd latasi koriilmények mellett a munkagép vilagitd berendezését
miikodtetni kell.

8.5.8. Hatramenetben a jarmii vezetdje, illetve a munkagép kezeldje koteles a haladasi irdnyba tekintve
meggy6zddni arrdl, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a kilatas a legkisebb mértékben is
akadalyozva van, iranyitdé személyt kell kijeldlni. Az iranyitdé személy feladata a kdzlekedd jarmii vagy
munkagép kornyezetébdl az ott tartozkodokat eltavolitani, illetve jelzéseivel a jarmlimozgast iranyitani. Az
iranyitd személy ugy koteles elhelyezkedni, hogy jol lathatd legyen és a mozgd gép, illetve a kdrnyezetben
allo létesitményektdl tavol haladjon a jarmii el6tt.

8.5.9. Epitési munkahelyeken a jarmii vezetdje, illetve a munkagép kezeldje csak akkor hagyhatja el a
vezetballast, ha biztositotta, hogy illetéktelen azt nem indithatja el, és egyidejlileg megtette a sziikséges
intézkedéseket a jarmii, illetve munkagép elgurulasanak megakadalyozasara.



8.5.10. A jarmiiveket dsszekapcsolni csak az e célra kialakitott berendezéssel lehet.

8.5.11. Az épitési munkahelyeken csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott megfelel0ségi kdvetelményeknek, ezt a vonatkozo jogszabalyok szerint tanusitottak, és a gép ugy
van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit annak kezeldje, illetve kisegitd személyzete
részére.

8.5.12. Az épitdipari gépeken jol lathato helyen elhelyezett tablaval meg kell tiltani a gép hatokorében valo
tartozkodast.

8.5.13. Biztositani kell, hogy a motoros kéziszerszamok ¢s kisgépek kivételével belsé égésli motor
meghajtasu épitdipari gépet csak biztonsagi inditokulccesal lehessen elinditani.

8.5.14. A munkahidakon tortén6é kozlekedés, illetve fodémekre, boltozatokra torténd felallitas eldtt a
munkavégzeés iranyitdjanak meg kell gy6zddnie arrol, hogy az adott szerkezet a munkagép tomegének
biztonsagos elviselésére alkalmas.

8.5.15. Az aluljarokba, az alagutakba vagy az egyéb korlatozott trszelvényl létesitményekbe torténd
behajtas elott meg kell gy6zddni arrdl, hogy a munkagép méretének megfeleld szabad nyilas rendelkezésre
all-e.

8.6. Gépek telepitése az épitési munkahelyen

8.6.1. Az épitési munkahelyen iizemeltetett gépet gy kell telepiteni, hogy az ne veszélyeztesse a
munkahelyet, az emberi tartdzkodasra szolgalo épiiletet, illetve a kdzforgalmu utat. Ha ez nem valosithato
meg, akkor egyéb, ezzel egyenértéki védelemrdl kell gondoskodni (pl. védoéfal, dicolas stb.).

8.6.2. Epitési munkahelyen nem telepithetd gép fesziiltség alatt 1évé erésaramu, kis- vagy nagyfesziiltségii
lég-, illetve kéabelvezeték veszélyes kozelségében. A gép nem veszélyeztethet nyomastartdo edényt,
csOvezeteket, tliz- és robbandsveszélyes, illetve egyéb veszélyes anyagot tarold helyiséget. Belsd égést
motorral vagy nyilt langgal lizemeld gépet a tliz- és robbanasveszélyes anyagot tarold helyiség veszélyes
ovezetén kivill kell elhelyezni.

8.6.3. Ha a gép telepitési helye nagy mennyiségii csapadék vagy egyéb ok miatt viz ala keriilhet, Ggy
biztositani kell a gép veszélymentes megkozelithetGségét, illetve kimenthetdségét.

8.6.4. Epitési munkahelyen gép nem telepitheté épitmény 0,6 méteres biztonsagi tavolsagan beliil, kivéve,
ha a gépet erre tervezték, vagy a veszélyes térbe a belépést elkeritéssel akadalyoztak meg.

8.6.5. A helyhez kotott izemmodu gépeket méretezett teherbirasu és elmozdulas ellen biztositott alaptestre,
vagy teherbird szerkezetre, illetve feliiletre kell rogzitetten elhelyezni. Figyelembe kell venni a gép

8.6.6. A helyvaltoztatdé szabadpalyan kozlekedd gépek ttvonalat megfeleld mértékben teherbird feliileten
kell kijelolni. Amennyiben ez nem lehetséges, gy megfeleld kozlekedési palya kiépitése sziikséges. A palya
kialakitasanal figyelembe kell venni a palya mellett biztositand6 szabad teriiletet is, amelyet a gép mérete,
illetve szerkezeti elemeinek talnytlasa, vagy elmozdulasa tesz sziikségessé.

8.6.7. A helyzetvaltoztatd, kotott palyan kozlekedd gépek palyajat a varhatdo hatdsok biztonsagos
elviselésére méretezetten kell kialakitani a tervezési és egyéb eldirasokban foglaltak szerint.

8.6.8. Az épiiletszerkezetekhez, illetve az allvanyzatokhoz csatlakozo vagy rogzitett gép esetében a
tartoszerkezet megfelelGségét eldzetes vizsgalat alapjan a munka iranyitdja nyilatkozattal igazolja.

8.6.9. A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozé eldirasok szerint gondoskodni kell:

a) a gép villamvédelmérol,

b) széllel szembeni allékonysagarol és akaratlan elmozdulés elleni védelméral.

8.6.10. Az épitdipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatosugaraba ne keriilhessenek,
biztositsak a megfelelé védotavolsagokat, ne legyenek veszélyforras okozoi, illetve elegendé hely alljon
rendelkezésre a gépek kozotti biztonsagos kozlekedési ut kijelolésére.

Amennyiben nem biztosithaté az, hogy egymas hatéosugaraba ne keriiljenek gépek, ebben az esetben a
munkaltatdé koteles a helyi koriilményeknek és gyakorlatnak megfelelden irasban meghatdrozni az adott
berendezések kozotti kapcsolattartas és egytittmitkodés rendjét, az ennek iranyitasaért felelds személyt.

8.6.11. A kezel6helyet ugy kell kialakitani, hogy onnan jol lathato legyen az a teriilet, ahol a gép miikddik.
Ha ez nem valdsithaté meg, akkor miiszaki jelzérendszerrel, vagy jelzést add személy alkalmazasaval kell
biztositani a gépkezeld veszélytelen munkavégzését.

8.6.12. A kezeléhely védje meg a gép kezeldjét az esetleg lehulld targyaktol, épitési tormeléktdl, a
kedvezotlen iddjarasi hatastol. A kezel6helyet ugy kell kialakitani, hogy az a leesd targyak biztonsagos
felfogasara alkalmas legyen.

8.7. Talajmegmunkalas munkagéppel

8.7.1. Tilos foldmunkagépeken munkaeszkdzt vagy egyéb berendezést személyekkel egyiitt szallitani.

8.7.2. Foldmunkagéppel lejton lefelé kiiktatott erdatviteli szerkezettel kdzlekedni tilos.

8.7.3. Az olyan foldmunkagéppel, amelynek kezeld-, illetve kiséréiilése biztonsagi dvvel van kialakitva,
kozlekedni, illetve munkat végezni csak akkor lehet, ha az 6v be van kapcsolva.



8.7.4. Foldmunkagéppel a munkavégzés soran csak annyira szabad megkozeliteni a munkaarkot,
szakadékot, bevagast, mélyedést, hogy a talaj megcsiszasa és a gép lezuhandsa ne kovetkezhessen be. A
feligyeletet ellatd személy ilyen esetben kdoteles kijeldlni azt a tdvolsagot, amelyen beliill a foldmunkagép
vezetdje nem kdzelitheti meg az adott veszélyes helyet.

8.7.5. A leeso targyak ellen a foldmunkagépeket véddpalank kialakitasaval kell védeni.

8.7.6. A foldmunkagép elhagyasakor annak valamennyi miikodtetd elemét ki kell kapcsolni, és akaratlagos
megmozdulds ellen biztositani kell. A foldmunkagép kezeldje koteles a fomeghajtdo miivet ugy biztositani,
hogy azt illetéktelen személy ne tudja elinditani.

8.7.7. A foldmunkagépet a munkasziinet idejére a gép kezeldjének megfeleld teherbirasu talajon kell
leallitania, és az elgurulas, illetve megcstiszas ellen biztositania.

8.7.8. A foldmunkagép kezeldje kdteles a gép tizemeltetésénél, karbantartasanal, szerelésénél, illetve az
azzal tortént szallitdsnal a gyarto altal készitett kezelési utasitdsban foglaltakat betartani.

8.7.9. A munkaltaté a kezelési utasitdsban foglaltakat a helyi koriilmények figyelembevételével - ha
sziikségesnek tartja - koteles kiegésziteni. A munkaltaté a foldmunkagép kezeldje részére a helyi
koriilményekre vonatkozo ismeretek megszerzését a munka megkezdése el6tt biztositani koteles.

8.7.10. A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez sziikséges utasitasnak ¢s dokumentumnak a gép
kezel6jénél allando rendelkezésre kell allni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell Orizni.

8.7.11. A kozforgalom szamara megnyitott teriileten csak akkor szabad kozlekedni, ha a foldmunkagép
kielégiti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartds miiszaki feltételeit.

8.7.12. Foldmunkagépet koziton csak az vezethet, aki a kozati kozlekedés szabalyaiban
meghatarozottaknak megfeleld jogositvannyal rendelkezik.

8.7.13. A kozforgalom szamara meg nem nyitott épitési munkahelyen a foldmunkagép vezetdjének az ott
meghatarozott kozlekedési szabalyokat be kell tartani.

8.7.14. A foldmunkagépek veszélyes korzetében személyek nem tartdzkodhatnak. Erre a foldmunkagép két
oldalan elhelyezett: ,,A gép veszélyes korzetében tartdzkodni tilos!” tablaval kell felhivni a figyelmet.

8.7.15. A foldmunkagép vezetdje a munkat csak akkor kezdheti meg, ha a gép miikodési korzetében, illetve
hatésugaraban személyek nem tartozkodnak.

8.7.16. Amennyiben a foldmunkagép kezel6iilésébol a kilatas nem kelléen biztositott, és emiatt holttér
keletkezik, az illetéktelen személyek bejutasat e veszélyes teriiletre elkeritéssel kell megakadalyozni. Az
elkeritéstdl el lehet tekinteni akkor, ha a foldmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgasérzékeld
berendezés van elhelyezve, amely dnmiikodden biztositja a gép leallasat.

8.7.17. Az épitményektdl, az allvanyoktdl vagy mas munkagépektdl és berendezésektdl legalabb 0,80
méterre szabad csak megallni.

8.7.18. A foldmunkagép vezetdje személyt csak akkor szallithat a gépen, ha az a gyartd altal kialakitott
iiléssel van felszerelve. Az iilésnek jol rogzitettnek kell lennie és az itt ilé személy leesés elleni védelmét
biztositani kell.

8.7.19. A foldmunkagépekkel munkat, illetve mozgast végezni csak akkor szabad, ha a gép felborulasanak
veszélye nem all fenn.

8.7.20. A foldmunkagép vezetdje a kozlekedés sebességét ugy koteles megvalasztani, hogy barmikor meg
tudjon allni. Az emelt vagy szallitott terhet a talaj kozelében kell tartania.

8.7.21. A foldmunkagéppel a bevagas szélét6l, munkaaroktol, szakadéktol olyan tavolsagra kell maradni,
hogy a bezuhanas ne kovetkezhessen be. A munka irdnyitdja koteles azt a sziikséges tavolsagot meghatarozni,
amelynél jobban a foldmunkagép nem kozelitheti meg az arok sz¢lét.

8.7.22. Az épitési arkok, a bevagasok, a szakadékok és a csatornak széleinél végzett munkanal a gépeket
megcsuszas vagy megbillenés ellen biztositani kell.

8.7.23. A szallit6 jarmiiveket tigy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tulterhelve, és kozlekedésiik alatt a
szallitott anyagot ne hullajtsak el.

8.7.24. A ki- vagy lerakodasi helyeket ugy kell kialakitani, hogy azok megkdzelitéséhez a hosszabb tolatasi
mivelet nélkiilozhetd legyen.

8.7.25. Anyagot kionteni csak akkor szabad, ha az a leomlastol védett.

8.7.26. Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriiletén a latds korlatozott, vagy egyéb biztonsagi
kovetelmények ezt indokoljak, a munkateriiletet, kiilondsen a kitirités helyét, ki kell vilagitani.

8.7.27. A munkagép kezeldjét az iranyitd kezének vagy karjanak meghatarozott mozgasaval (kézjelek
adasaval) irdnyitja. E jelzéseket csak a gép vezetdje, illetve az iranyitdja adhatja. A gép vezetdje masok altal
adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.

8.7.28. Az iranyit6 az iranyitasi munka idejére mas feladattal nem bizhat6é meg.

8.7.29. Nehéz targyak (sziklak, kdvek, nagyobb tomegii fold stb.) szallitasa vagy emelése esetén csak olyan
foldmunkagép alkalmazhato, amelynek kezelShelye védétetével van kialakitva.

8.7.30. A talaj- és a sziklafejtésnél a foldmunkagépet gy kell felallitani és {izemeltetni, hogy az anyag
akaratlan megomlasa esetén a gép kezel6fiilkéjét el lehessen hagyni.



8.7.31. A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkdk megkezdése elott a munkaltatdo koteles
meggy6zddni arrdl, hogy a tervezett munkateriileten foldkabelek nincsenek elhelyezve.

8.7.32. Amennyiben foldvezeték talalhatdé a tervezett munkavégzési teriileten, a munkaltato a helyi
koriilményeknek megfelelden koteles meghatarozni a munkavégzés biztonsagi kdvetelményeit és a sziikséges
biztonsagi intézkedéseket megtenni.

8.7.33. Az elére nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép vezetdje a
munkat koteles azonnal abbahagyni, és a munka iranyitojat értesiteni.

8.7.34. Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkak esetén a foldmunkagép, illetve annak
alkatrészei és a szabadvezetékek kozott a fesziiltségnek megfeleld biztonsagi tavolsagot kell hagyni.

A biztonsagi tavolsagok a kovetkezdk:

Névleges fesziiltség Biztonsagi tavolsag
1000 V-ig 1,0m
1 kV-t6l 110 kV-ig 3,0m
110 kV-tol 220 kV-ig 4,0 m
220 kV-tol 380 kV-ig 5,0 m
Ismeretlen fesziiltség 5,0 m

8.7.35. Ha a 8.7.34. pontban meghatarozott biztonsagi tavolsagot nem lehet betartani, akkor a munkaltato
koteles intézkedéseket tenni az daramiités veszélyének elkeriilésére.

Az intézkedések lehetnek:

a) fesziiltségmentesités;

b) a vezeték athelyezése;

¢) a vezeték elkeritése;

d) a foldmunkagép munkateriiletének lehatarolasa.

8.7.36. Ha a foldmunkagép annyira megkdozeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével,
hogy atiités (athuzas) kovetkezik be, akkor a gép vezetdjének vagy kezel6jének

a) tilos elhagynia a vezérld és/vagy kezeldallast;

b) kialtassal fel kell hivnia a kornyezetben tartozkodok figyelmét a gép megérintésének tilalmara;

¢) intézkednie kell az aramtalanitasra.

8.7.37. A foldmunkagépet alagutban, egyéb fold alatti munkahelyen, illetve zart térben csak akkor szabad
iizemeltetni, ha a munkatér szelloztetése megfelelden biztositott. A sziikséges légesere mértékét szabvanyok
rogzitik.

8.7.38. A foldmunkagép elhagyasa el6tt a gép kezeldjének valamennyi kezeldelemet semleges allasba kell
allitania, és a gépet be kell fékeznie.

8.7.39. A gép clhagyasakor a meghajtdo motort le kell allitani, és biztositani kell, hogy illetéktelen személy
azt ne tudja mitkodésbe hozni.

8.7.40. A mozgd gépalkatrészek véddelemeit eltavolitani csak a miikodés teljes leallitasa utan, az akaratlan
inditast meggatlo biztositas alkalmazasa utan lehet.

8.7.41. Barmilyen jellegli beavatkozas utan valamennyi véddberendezést a gyari eldirasoknak megfelelden
ismét vissza kell helyezni €s rogziteni.

8.7.42. Foldmunkagépet szallitani csak az akaratlan megmozdulds ellen biztositd segédberendezés
alkalmazasaval lehet. A foldmunkagép lancat és kdpenyeit a rampara valo felhajtas el6tt az iszaptdl, sartol,
jégtol meg kell tisztitani a megesuszas megeldzése érdekében.

8.7.43. A foldmunkagép szallitasa eldtt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a szallitasi titvonal megfeleld
méretli, a sziikséges Urszelvény biztositott, a szallitdsi utvonal teherbirdsa megfelel a foldmunkagép
tomegébdl adodo terhelésnek.

8.8. Teheremelés kotrogéppel

8.8.1. Kotrogéppel torténd teheremelés megkezdése eldtt a kotrogép kezeldje koteles meggy6zddni a
biztonsagi berendezések, kiillondsen a fékek, végallaskapcsolok és vészberendezések mitkodésérdl.

8.8.2. Terhet a kotrdé emeld részébe elhelyezni csak a kotrokezeld engedélyével, a kotro teljesen leallitott
allapotaban szabad. A teher elhelyezését végzd személynek és - ha sziikséges - a kijelolt iranyitonak ugy kell
elhelyezkednie, hogy 6ket a kotrogép kezeldje jol lathassa.

8.8.3. A terhet uigy kell elhelyezni, illetve rdgziteni, hogy az ne csiiszhasson meg, és ne eshessen ki.

8.8.4. A kotrogép kezeldje koteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen alljon. A terhet
személyek felett atemelni nem szabad, azt a talaj kozelében kell mozgatni, és a rezgést el kell keriilni.

8.9. Rakodas

8.9.1. Az épiiletszerkezeteket, az anyagokat, a késziilékeket és a munkaeszkdzoket, rakodni, szallitani és
raktarozni csak akkor szabad, ha azok leborulas, felddlés, elcstszas, leesés ellen megfeleléen biztositva
vannak.



8.9.2. Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy a rakat allékonysaga
megfeleld legyen.

8.9.3. A korkeresztmetszetli oszlopokat, a csoveket és a hasonld formaju anyagokat elgordiilés ellen
rogziteni kell.

8.9.4. A lemezeket, a lapokat és a hasonld anyagokat fiiggbleges raktarozas esetén elddlés ellen
megfelelden biztositani kell.

8.9.5. Omlesztett anyagokat tigy kell elhelyezni, hogy azokrol ne keriilhessen anyag a kdzlekedési utakra.
Rézsti kialakitasanal figyelembe kell venni a bels6 strlodasi tényezot. Az ilyen halmazokat alaasni tilos.

8.9.6. A csomagolt ¢és rakodolapokon elhelyezett anyagok - kiilondsen a zsugorfoliaval vagy kotdszalaggal
rogzitettek - esetében azok mozgatasa, szallitasa el6tt a csomagolas biztonsagarol, megfeleld allapotarol meg
kell gy6zddni. Amennyiben a csomagolas nem megfeleld, intézkedéseket kell tenni a munkavallalok
veszélyeztetésének elkeriilésére.

8.9.7. A szallit6 jarmu ki-, illetve berakodésa csak a jarmi teljes megallasa utan kezdddhet meg.

8.9.8. Felfliggesztett teher alatt és a gép mozgaskorzetében, tovabba a rakodd rampa és a gépjarmil kozott
tartézkodni tilos.

9. Leétesitmények, gépek, berendezések

9.1. A létesitményeket, a gépeket, berendezéseket (beleértve a kéziszerszamokat) akar gépi hajtasuak, akar
nem

a) megfeleléen kell megtervezni és kivitelezni, kiilonds tekintettel az ergonomiai kovetelmények
megvalosulasara;

b) j6 lizemallapotban kell tartani, és megfelelden kell karbantartani;

¢) kizarélag ahhoz a munkahoz szabad alkalmazni, amire tervezték;

d) csak olyan munkavallalok iizemeltethetik, akik erre megfelelé képzést kaptak.

9.2. A tlnyomas alatt allo szerelvényeket és berendezéseket az érvényes eldirasoknak megfelelden kell
ellendrizni, valamint rendszeres probaknak és vizsgalatoknak kell alavetni.

10. Anyagkitermelés, aknaépités, fold alatti munkak, alagutépités és foldmunkak

10.1. Anyagkitermelésnél, aknaban, fold alatt vagy alagutban végzett munka esetén a kovetkezdk szerint
kell a megfeleld biztonsagi intézkedéseket megtenni:

a) alkalmas dicolasok vagy megtamasztasok hasznalataval;

b) a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhanasaval vagy a viz betorésével jard veszélyek
megelézésével;

¢) valamennyi munkahelyen a megfelel6 szelloztetési rendszer kialakitasaval és ezaltal olyan belélegezhetd
levegd biztositasaval, amely nem karos vagy veszélyes az egészségre;

d) annak lehetévé tételével, hogy a munkavallald tiiz kialakulasakor vagy vizbe, illetve mas anyagba
torténd beesésekor biztonsagos helyre kimenthetd legyen.

10.1.1. A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai, hidrologiai és
talajmechanikai vizsgalati adatok és erdtani szamitasok alapjan kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai
vizsgalatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezitlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével
torténd ducolast, illetve rézsiihajlasokat alkalmazzak.

10.1.2. A munkagddor (munkaarok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad megterhelni,
ha a ducolas a terhelésbdl szarmazo tobbletteher felvételére van méretezve.

Kézi f6ldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

10.1.3. A talajt alavagassal kiemelni nem szabad.

10.1.4. Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba.

10.1.5. A ducolatlan munkagdédor (munkaarok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kiilonbozo
talajok és rézsithajlasok esetében a kovetkezo:

Fiiggo-

A talaj l;ifznfal Foldkitermelés megengedett mélysége (m)
megnevezeése kitermelésének modja 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4
Laza, szemcsés talaj  Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0

Nyiltviz tartas mellett 0,8 1,0 1,5 2.5
Tomor, szemesés talaj g, 0o, 08 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5
és sodorhato iszap

Nyiltviz tartas mellett 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0
Kemenyiszapes g, ¢ azon 10 12 15 20 25 33 40

sodorhatd sovany



anyag

Nyiltviz tartas mellett 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Sodorhat6 kdvér anyag Szarazon 1,5 2,0 2,5 35 5,0 7,0 7,0
Nyiltviz tartas mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
Kemény anyag Szarazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0
Nyiltviz tartas mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0

10.1.6. Kézi munkaval a rézsiiket az anyag mindségének és rétegzodésének megfelelden, l1épcsézetesen
haladva kell kitermelni. Lépcsézott kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 m lehet; padkak
(1épcsok) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.

10.1.7. Az 1,0 méternél mélyebb munkagddorbe (munkadrokba) valod biztonsagos kozlekedést 5,0 m
mélységig mozdulds ellen rogzitett tamasztd létraval lehet, ezt meghaladd méret esetén lépcsdvel kell
megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljarot kell késziteni.

10.1.8. A dutcolas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyeken dolgozdk testi épségét védje, valamint a munkateriiletrdl a kitermelt anyag eltavolithato, és a
kiducolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

10.1.9. A ducolast a talaj allékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellépd igénybevételnek
megfelelden kell kialakitani. Amennyiben a munkag6dor 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagddor mellett
- a szakad¢ lapon beliil - statikus és dinamikus terhelés is varhato, ebben az esetben a ducolas biztonsagat
szamitassal kell igazolni.

10.1.10. A duckeretek felett atvezetd hidak szerkezetei a duckerettel nem kotheték 6ssze.

10.1.11. A ducokon atjarni, azokat munkaallasként és anyagtarolasra hasznalni nem szabad.

10.1.12. A ducolas mogott képzodott iregeket vagy kagyldsodast kitdltéssel meg kell sziintetni.

10.1.13. A dtcolt munkagddor (munkadrok) mélyitését a talaj mindségétol fliggden, de tomor talajban
legalabb 1,0 méterenként, nem allékony talajban legalabb 0,5 méterenként a dicolassal kdvetni kell.

10.1.14. A kiducolt munkagddoér (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ett6l eltérni
abban az esetben szabad, ha a munkaarokban emberi munkavégzés nem torténik és a tervezd az alkalmazott
technologia és csdatmérd figyelembevételével a tervekben irja el6 a biztonsagos munkavégzés feltételeit.

10.1.15. A meglévd épitmények mellé keriilo falak alapozasanal - amennyiben az 0j létesitmény
foldmunkajanak, illetve alapozasanak legalsé szintje mélyebb, mint a meglevé fal alapozasi szintje - a
meglévo falat és a hozza csatlakozé fodémeket méretezett ducolassal ala kell tAmasztani az alapozas tervezett
kiegészitéséig.

10.1.16. Az alapozasnal alkalmazott szakaszos foldkiemeléssel egyidejileg a kiemelés iitemének
megfelelden, a fellépd erdhatasokhoz méretezett ducolast kell késziteni.

10.2. Az anyagkitermelés megkezdése el6tt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a
meghatarozasara és minimalizalasara, amelyek a fold alatti kabelekbdl €s mas eloszto rendszerekbdl erednek.

10.2.1. A foldmunkak teriiletén 1év6 vezetékek nyomvonalat, a berendezések helyét és a sziikséges védelmi
korzetet a kiviteli terveken fel kell tiintetni.

10.2.2. A térszint alatti foldmunkak megkezdése eldtt az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett
nyomvonalu vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell.
Ezt miiszeres vizsgalattal vagy kutatoarok, illetve kutatéakna alkalmazasaval kell elvégezni.

A kutatéakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatoéarkot vagy aknat kézi erdvel, 1épcsésen haladva
kell kiemelni.

10.2.3. Ha az épitési teriileten nem azonosithaté anyagot (veszélyes hulladékot, 18szert stb.), vezetéket
tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl - sziikség esetén szakértd
bevonasaval - meggy6zddtek.

10.3. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbol kivezetd, biztonsagos utakrol.

10.3.1. A munkagédornél (munkaaroknal) legalabb 200 méterenként, illetve az épiiletek és egyéb
ingatlanok bejaratai eldtt épitési atjarokat kell 1étesiteni. Az atjarok szélességi mérete egyiranyu gyalogos
kozlekedés esetén legalabb 0,60 m, kétiranyt gyalogos kozlekedés esetén legalabb 1,00 m.

Ha az atjar6 szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjar6t a 6.16.1. pontban
meghatarozottak szerinti korlattal kell kialakitani.

10.3.2. A jarmiikozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarokon a terhelhetdséget fel kell
tiintetni.

10.4. A foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermeld helyektdl tavol kell elhelyezni, és a mozgd
jarmiivek tjat messzebb kell kijeldlni. Sziikség esetén megfeleld korlatokat kell felallitani.

11. Bontasi munka

11.1. Ott, ahol az épiilet vagy szerkezet bontasa veszElyt jelenthet:
a) megfelel6 ovintézkedésekrol, modszerekrol és eljarasokrol kell gondoskodni;



b) a munkat csak erre feljogositott személy feliigyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni.

11.2. A bontasi munkdkhoz tervet kell késziteni, melynek tartalmaznia kell a bontds sorrendjét,

11.3. A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel, tapasztalattal és megfeleld
gyakorlattal rendelkez0 személy iranyitasaval szabad végezni.

11.4. A bontast végzé munkavallalokkal az alkalmazott technologiat, miiveletet meg kell ismertetni.

11.5. A bontasi munkak megkezdése elott meg kell vizsgalni, hogy az épitmény milyen anyagbol késziilt,
illetve talalhato-e azbeszttartalmu anyag az épiileten. Ez utobbi esetben a vonatkozo jogszabaly szerint kell
eljarni.

11.6. A bontasi munkak megkezdése el6tt, a bontando épiilet allapotat meg kell vizsgalni, és a vizsgalat
eredményét a bontasi sorrend kialakitasanal figyelembe kell venni. Meg kell allapitani a becsatlakozo
vezetékek allapotat, fajtajat és helyzetét, majd meg kell gy6zddni arrdl, hogy a vezetékeket levalasztottak, €s
tartalmukat letiritették.

11.7. A munka megszakitasa esetén a bontas alatt 1év0, valamint a megmaradd épiiletszerkezetek
allékonysagat biztositani kell.

11.8. A bontédsi munkateriiletet keritéssel kell koriilvenni, és az idegen, illetéktelen személyek bontasi
tertiletre torténd bejutasat meg kell akadalyozni.

11.9. Epiiletek osszefiiggd szerkezeti részeit tobb szinten egyszerre bontani nem szabad.

11.10. Meglazult vagy bizonytalan teherbirasu épiiletszerkezetekre, fodémekre allvanyt vagy ducolast
helyezni nem szabad. A bontas soran hasznalt aladticolasokat, kitimasztasokat, kivaltasokat méretezni kell.

11.11. Az épitményt vagy annak részét alaasassal vagy egyéb stabilitast veszélyeztetd modszerrel donteni
tilos!

11.12. A kozlekedési és menekiilési utakat a tormeléktol tisztan kell tartani.

11.13. Amennyiben nem akadalyozhatdé meg, hogy az arra fel nem jogositott személyek a bontas kdzelében
tartdzkodjanak, a veszélyes tér hataran figyeld személyt kell felallitani, akinek a feladata e személyeknek a
bontas korzetébe torténd bejutasanak megakadalyozasa.

11.14. A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan hatast ne okozzon,
amely a kornyezetre, illetve az épitési munkahelyen vagy annak kozelében tartézkoddokra karos vagy
kellemetlen lehet.

11.15. A dontéssel torténd épiiletbontas esetén annak idépontjarol az érintett teriilet lakoit értesiteni kell.

11.16. A dontés iranyaba eso teriiletet szabadda kell tenni, €s el kell keriteni.

11.17. Bontasnal a falmagassag kétszeresének megfeleld savot kell veszélyes zonanak tekinteni.

11.18. Fallehuzashoz csak sodronykotél alkalmazhatd. Kotélvisszacsapas ellen a munkavallalokat
védoallassal kell megvédeni.

11.19. Bedontott falrészeket csak az allva maradt falszakaszok stabilitasanak ellendrzése utan szabad
megkdzeliteni.

11.20. Markoloval torténd bontas esetén a felemelt markol6 és a bontando épitmény felsé szintje kozott 0,5
méter szabad tavolsagnak kell lennie.

11.21. Sullyal t6rténd dontés esetén a munkagép gémallasat ugy kell megvalasztani, hogy a gém csticsa és
a bontand¢ épiiletrész legmagasabb szintje kozott legalabb 1,5 méter szabad tavolsag legyen.

12. Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok és nehéz, elore gyartott szerkezetek

12.1. A fém- ¢és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az eldre gyartott szerkezeteket vagy
idoleges tdmaszokat, valamint a tamfalakat felallitani és szétszedni csak az arra feljogositott személy
feliigyelete mellett szabad.

12.2. Megfelelo ovintézkedéseket kell tenni a munkavallalok védelmére a szerkezet esetleges
torékenységébdl vagy stabilitasabol eredd veszélyekkel szemben.

12.3. A zsaluzatokat, az id6leges tamaszokat és az alatdmasztasokat Uigy kell megtervezni, méretezni,
valamint felszerelni ¢és karbantartani, hogy biztonsagosan ellenalljanak minden olyan erének és
igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve.

12.3.1. A zsaluzatokat és az alatamasztd allvanyzatot gy kell megtervezni, hogy a fellépd terheléseket és
igénybevételeket a kivitelezés teljes idétartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a talajnak és az alatta
elhelyezked¢ épiiletrésznek megfelelden atadja.

12.3.2. Valamennyi zsaluzatot ugy kell kialakitani, hogy azok allékonysaga megfelel6 legyen.

12.3.3. A zsaluzatokat és az alatamaszt6 allvanyokat ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy épitésiik,
illetve a sziikséges betonozasi munkak kozben a munkat végzok részére elegendé méretli munkahely alljon
rendelkezésre, a munkavégzes ne igényeljen kiilonleges testhelyzetet, és az esetlegesen hasznalt emeld- vagy
stillyesztéberendezések konnyen kezelhetek legyenek.

12.3.4. Ha a talaj nem alkalmas a varhato teher viselésére, akkor teherelosztasrol kell gondoskodni
gerendabol vagy egyéb olyan anyagbol, amely alkalmas a teher viselésére, atadasara.



12.3.5. Az alatamasztd ducokat lehet6leg fémbdl kell késziteni. Amennyiben ezek allithatok, ugy a
teherbird képességiiket fel kell rajtuk tiintetni és megfeleldségiiket, alkalmassagukat rendszeresen vizsgalni
kell.

12.3.6. Téblas, nagy feliiletii zsaluelemeket csak a gyartd altal készitett kezelési utasitasban rogzitettek
szerint szabad hasznalni. Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy azok egymassal, illetve az egyéb szerkezeti
elemekkel megfelelden rogzithetok legyenek. Az emelés, mozgatds kdzbeni stabilitdsukat biztositani kell. A
zsalutablak, zsaluelemek emelése kdzben kozvetleniil az emelt elem kornyezetében senki sem tartozkodhat.
Sziikség esetén a tablakat kotéllel kell iranyitani.

12.3.7. A nagy méretli zsaluelemeket, tablakat csak olyan helyen szabad tarolni, ahol a talaj teherbiro
képessége megfeleld. A tablakat allo helyzetben, egymassal 6sszerdgzitve kell elhelyezni. Valamennyi tablat
meg kell tamasztani sulypontja felett. Csak akkor emelhetd le és tavolithato el a rogzitd elem, ha a tablat
elddlés ellen biztositottak.

12.3.8. Kizsaluzasnal az elemek tamaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfeleld
kotozoeszkozzel az emeldberendezésre rogzitett allapotban van.

12.3.9. A zsalutablakra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eldélés ellen megfeleléen
biztositottak. Az ezekre vald feljutas csak biztonsagos létra hasznalataval torténhet.

12.3.10. A zsaluelemek 0Osszeépitéséhez, szétbontasdhoz legalabb 50 cm széles munkadllvanyt,
munkateriiletet kell biztositani.

12.3.11. Specialis zsaluzasi technologidk (pl. alagitzsaluzat, csuszozsaluzat) esetében a munkat csak
irasban rogzitett szerelési utasitas birtokaban lehet végezni, miutdn a munkaltatd vagy gyartd a
munkavallalokat ennek hasznalatarél kioktatta. Kiilonleges (egyedi), nem szokvanyos zsaluzasi
tevékenységet csak megfeleld statikai szamitasok eredményének ismeretében lehet végezni.

12.4. Zsaluzatok bontéasa

12.4.1. Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tdmaszto allvanyokat
eltavolitani, ha a beton, illetve az épitmény mar megfeleld szilardsagu és err6l a munka iranyitasat végzo
meggy6z6dott, a kizsaluzasra engedélyt adott.

12.4.2. A beton vagy az épitmény megfeleld szilardsaganak elérése érdekében az épitményt fagytol, illetve
az id6 el6tti kiszaradastol védeni kell. A kotési id6 alatt razkodas vagy egyéb terhelés nem érheti az
épitményt.

12.4.3. Ha a kizsaluzandé szerkezet fesztavolsdga 7 méter, vagy annal nagyobb, a munka iranyitéjanak a
kizsaluzasnal allanddan jelen kell lennie.

12.4.4. Ha a kizsaluzast a beton teljes megszilardulasa elott kell elvégezni, akkor ennek sziikségességét,
tovabba a megfeleld szilardsag meglétét a munka iranyitdja az épitési naploban koteles rogziteni. Egyuttal
rogziteni kell az épitmény tovabbi terhelhetdségi lehetdségeit is.

12.4.5. A zsaluzatot ugy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezhet6 legyen.

12.4.6. Alatamasztassal késziilt vasbeton szerkezetek (fodémszerkezetek, athidalok) kizsaluzasanal a
munkat két iitemben kell elvégezni:

1. segédszerkezet kilazitasa, kismértékii leengedése,

2. allékonysag ellendrzése utan a zsaluzat elbontasa.

12.4.7. A kizsaluzast megfeleld szerszammal szabad elvégezni. A zsalutdblakat daru vagy mas
emeldberendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozditani, ha azokat elézetesen megfeleléen
fellazitottak.

A zsalutablat emelGberendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakitani nem szabad.

12.4.8. A kizsaluzasnal az allvanyok stabilitdsat €s biztonsagat a zsalutablak nem veszélyeztethetik.

12.4.9. A kizsaluzasnal a razkodasokat keriilni kell.

12.4.10. A kizsaluzasi munkaknal a munkat végzokon kiviil mas személy nem tartdozkodhat.

12.4.11. A kizsaluzast a megépités forditott sorrendjének megfelelden kell végrehajtani.

12.4.12. A zsalutablakat vagy mezdket egyszerre tilos leengedni. A kibontast elemenként kell végezni.

12.4.13. A lebontott zsalutablakat, zsaluelemeket kdzvetlen a kizsaluzas alatt, illetve utana a munkahelyr6l
el kell tavolitani és tisztitasuk, kezelésiik utan szakszerii €s biztonsadgos tarolasukrol gondoskodni kell.

12.4.14. A zsaluanyagokbol, tablakbol kiallo szogeket, éles, hegyes targyakat el kell tavolitani, vagy be
kell burkolni.

12.4.15. A kizsaluzas megkezdése eldtt a szerkezeteket meg kell vizsgalni, hogy azokon nincs-e tulterhelés
vagy egyéb olyan hidnyossag, amely a kizsaluzas befejezése utan vagy kozben veszélyeztetné az ott munkat
végzdket.

12.4.16. Probaterhelésnél a munkateret korbe kell keriteni és az oda vald bejutast figyelo6rok felallitasaval
- a sziikséges elkerités, illetve elkorlatozas mellett - biztositani kell. Probaterhelt szerkezet alatt munkat
végezni, ott tartdzkodni tilos.

12.4.17. Probaterhelés soran a szerkezet esetleges leszakadasa ellen méretezett allvany elhelyezésével kell
védekezni.



12.4.18. A probaterheléseknél hasznalt allvanyt a varhato teljes terheléshez képest 1,5 biztonsagi
tényezovel kell méretezni.

12.5. Elore gyartott elemek készitése €s Osszeszerelése

12.5.1. Az eldre gyartott elemekbdl torténd épitési munka soran mind az épitmény, mind az elemek
stabilitasat a szerelés valamennyi fazisaban biztositani kell.

12.5.2. Az elemeket tigy kell kialakitani, hogy biztonsagos szallitasuk és szerelésiik megvalosithatd legyen.

12.5.3. Az elemek mozgatasara kialakitott kdtoz6elemeket ugy kell megtervezni, méretezni és kialakitani,
hogy azok lehetévé tegy€k a biztonsagos emelést €s a szerelési helyre térténd behelyezést.

12.5.4. Elemeket csak erre a célra alkalmas szallito-, emeld- és kotdzoeszkozokkel szabad szallitani és
mozgatni.

12.5.5. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a sz¢l sebessége nem haladja meg
a 36 km/orat.

12.5.6. Elemekbdl késziild épiiletek szerelési munkait csak kiilon ezzel a feladattal megbizott, szakképzett
¢és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezetd iranyithatja.

12.5.7. A szerelési munkat csak a szerelési utasitasban foglaltak szerint szabad végezni. A szerelési
utasitasnak tartalmaznia kell:

a) az elemek tomegét;

b) az elemek tarolasi modjat;

¢) az elemek kotozdelemre torténd rogzitésének modjat;

d) a szallitasi kdvetelményeket, a szallitas alatt az elemek rogzitését;

e) az elemek szereléséhez és beépitéséhez sziikséges segédeszkdzoket;

) a szerelés sorrendjét és az elemek egymashoz rogzitésének modjat;

g) azokat a sziikséges intézkedéseket, amelyekkel az épitmény teherbird képességét, tovabba az elemek
eldblés elleni biztositasat az egyes szerelési fazisokban biztositani lehet;

h) a szerelési munkahelyek biztonsagos, a helyi koriilményeknek megfelel kialakitasat;

i) a szerelési tevékenység soran a munkat végzok lezuhanasa elleni védelem biztositasat;

) aleeso targyak elleni védelem modjat;

k) az elemeken lathato sériilések, alakvaltozasok, illetve szakadasok esetén a biztonsag érdekében teendd
intézkedéseket.

12.5.8. Az elemeket ugy kell tarolni, szallitani, illetve beépiteni, hogy helyzetiik akaratlan elmozdulas ellen
rogzitett legyen.

12.5.9. Az clemek szallitasat, emelését (mozgatasat) csak az elemet gyartd altal megadott statikai
szempontok szerint szabad végezni.

12.5.10. Az elére gyartott oszlopokat, a paneleket, a feliilvilagitd kereteket és az egyéb elemeket
elhelyezésiik utan minden esetben ki kell rogziteni vagy egyéb modon elbillenés ellen mereviteni kell.

13. Szadfalak, siillyesztett szekrények és keszonok

13.1. Minden siillyesztett szekrényt vagy keszont, illetve szadfalat arra alkalmas, megfeleld szilardsagu
anyagbdl a sziikséges teherbiras figyelembevételével kell megépiteni. Megfeleld eszkozoket kell biztositani
annak érdekében, hogy a munkavallalok vizbehatolas vagy mas anyag beziduldsa esetén kimenthetéek
legyenek.

13.2. Siillyesztett szekrény vagy keszon felépitése, telepitése, atalakitdsa vagy szétszerelése csak felelds
személy feliigyelete alatt torténhet.

13.3. A siillyesztett szekrényt vagy keszont felel6s személynek kell rendszeresen ellendriznie.

14. Munkavégzés tetoszerkezeteken

14.1. Ahol a veszély elharitasa miatt sziikséges, vagy ahol a magassag vagy a lejtés meghaladja az ¢
jogszabalyban meghatarozott értéket, ott egyiittes, megel6z6 intézkedéseket kell tenni a munkavallalok
lezuhanasanak, valamint a szerszamok vagy mas targyak és anyagok leesésének megakadalyozasara.

14.2. Ahol a munkavallaloknak tetdn vagy tetdé kozelében, vagy barmilyen mas térékeny anyagokbol
készitett feliileten kell dolgozni, ott megel6z6 intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy a
munkavallalok ne 1éphessenek a térékeny anyagokbol késziilt feliiletre vagy ne zuhanjanak le.

14.3. Azokon a tetdszerkezeteken, amelyeknek délésszoge a 20 fokot meghaladja, de 45 foknal nem
nagyobb és magassaga a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkat csak akkor szabad végezni, ha az e
rendeletben meghatarozottak szerinti véddberendezést és a munkat végzOok zuhanas elleni védelmét
kialakitottak.

14.4. A vizes, a csliszos vagy a toredezett tetOboritas esetén a 20 fok ddlésszog alatt is sziikséges a
munkavallalok lezuhandsa ¢s a targyak leesése elleni védelem biztositasa.

14.5. A tetéfedo-felfekvo 1étrat minden esetben rogziteni kell.



Amennyiben a tetdszerkezet d61ésszoge meghaladja a 45 fokot, a munka elvégzéséhez rogzitett munkatilést
kell alkalmazni.

14.6. Szalma- és nadtetd készitésénél a tetdfedo-felfekvo 1étrat megfeleld teherbirast és 40 cm hossziisagu
kapaszkodo horoggal kell kialakitani.

14.7. Tetéfedd felvond (mozgd munkaiilés) tetdsikban torténd alkalmazésa esetén az e rendeletben
meghatarozott leesés elleni védelmet nytjté felszereléseket nem kell kialakitani.

14.8. A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell rogziteni, ahol az megfelelden el tudja viselni az esetleges
lezuhanasbol adodo terhelést. A kikdtési pontokat elézetesen meg kell hatarozni, és sziikség esetén méretezni
kell.

14.9. A tetén végzett munka esetében, ha a munkavallalo kiilonds veszélyeknek van kitéve, legalabb két
személy egyiittesen végezheti a munkat. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlasszognél
nagyobb, valamint a havasjeges teton végzett munkat.

14.10. A hullampala elhelyezési munkalatokat legalabb 30 mm vastagsagu és 50 cm széles, legalabb II.
osztalytl deszkaanyagbol készitett, hosszanti és keresztiranyban elhelyezett, cstiszdsmentesen kialakitott és
rogzitett padozatrdl szabad végezni.

14.11. Tet6fedés elott a tetdszerkezet 1écezését feliil kell vizsgalni, a csomds, veszélyesnek mindsiild,
elkorhadt, hibas léceket ki kell cserélni és a munkat csak ezek utan szabad megkezdeni.

14.12. A munkakezdés el6tt a tetén athaladdé vagy a munkavégzés kozelében 1évé csupasz villamos
vezetéket fesziiltségmentesiteni kell.

14.13. Uzemek fedési vagy javitasi munkalatainal a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kidramlo gazok
¢és gdzok ellen a munkavallalokat védeni kell a gazok, gézok elvezetésével, a kiaramlast okozo tevékenység
megsziintetésével, illetve egyéni véddeszkozok alkalmazasaval.

14.14. Ha a tetén munkat végeznek ,,Vigydzz, a tetén dolgoznak!” felirati tablaval a munkavégzést a
kozlekedés szintjén jelezni kell. Sziikség esetén elkeritéssel biztositani kell, hogy senki ne keriilhessen olyan
kozelségbe, hogy az esetleg lehulld cserép vagy szerszam neki sériilést okozzon.

14.15. A tetdn munkat végezni csak csiszasmentes labbeliben szabad.

14.16. A munka befejeztével a tetdt, a csatornakat naponként meg kell tisztitani a tormelékektol,
hulladékoktol. Anyag €s szerszam a munka befejezése utan a tetén nem maradhat.

14.17. A fabol késziilt tetészerkezetek atalakitasanak megkezdése el6tt az egész tetOszerkezetet, illetve az
abban 1év6 elemeket teljes mértékben tehermentesiteni kell. Ha a tehermentesités ducolassal nem oldhato
meg, akkor a kicserélésre keriilé szerkezet mellé segédszerkezetet kell épiteni.

14.18. Az acélszerkezetek és techerhordo faszerkezetek, tovabba az acélszerkezetek és a teherhordo
faszerkezetek kapcsolatainak kialakitasara szolgald csavarok és kapcsoloelemek feleljenek meg a vonatkozo
szabvanyok el6irasainak.

15. Beton-, vasbeton munkak

15.1. Acélbetétek egyengetéséhez legalabb 4 méter hosszii munkapadot kell hasznalni. A munkapad
elhelyezésénél biztositani kell az olyan szél- és oldaltavolsagot, amelyek mellett a munka biztonsagosan
elvégezhetd.

15.2. Motorikusan hajtott gépi egyengetdberendezés hasznalata esetén az egyengetéberendezést gy kell
elhelyezni, hogy az egyengetési teriilet hosszisaga a leghosszabb huzal +5 méter legyen, és mindkét oldalrol
biztositani kell a j6 megkozelitést.

15.3. A kihuzassal dolgozo gépek mellett a szal hossza mentén a megfeszitési miivelet idején tartozkodni
tilos.

15.4. A felhasznalt egyengetd-, vago- és hajlitogépet a gépkonyvben foglaltaknak megfelelden kell
felallitani, illetdleg mikodtetésiiket biztositani.

15.5. A vagodgépet vizszintes alapra kell helyezni, és elmozdulas ellen ki kell ékelni. A gép el6tt a kés
oldalan tartozkodni tilos!

15.6. A hajlitotarcsaba acélszarakat csak a tarcsa nyugalmi allapotdban szabad behelyezni. A hajlitando
szalakat a hajlito tiiskéktol, gorgds tarcsaktol legalabb 40 cm tavolsagra szabad kézzel megfogni.

15.7. A vaz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelyt6l 5 méteres korzetben elektromos
vezeték nincs, vagy azt fesziiltségmentesitették és ennek elvégzését a munkavégzEs iranyitdja ellendrizte.

15.8. A betonkeverd gépet ugy kell elhelyezni, hogy az biztonsagosan megkdzelithetd legyen, a keverendd,
illetve a kész anyag oda-, illetve elszallitasara megfelelé méretii és biztonsdgosan kialakitott szallitasi t
alljon rendelkezésre.

15.9. Ha a betonkeverd gép emelvényen, allvanyon all, az iiritéshez csuszdat kell épiteni.

15.10. A folyamatos miikddtetésii betonkeverd gép vagy gépek anyagellatasat gépesiteni kell.

15.11. Az etet6puttony hatdosugaraban tartozkodni tilos!

A puttony alatti teriilet megkozelitését kényszerkapcsolatban miikodo korlattal kell megakadalyozni.



15.12. A gép puttonyanak akaratlan lezuhanasabol eredd veszélyt biztonsagi berendezés alkalmazasaval
meg kell akadalyozni.

15.13. A betonkeverét ugy kell elhelyezni, hogy a gép vészledllitasat biztositd ,,ki” kapcsold a
kezeldallasbol elérhetd legyen.

15.14. A feliil nyitott kényszerkeverd gépeket el kell keriteni, vagy a beesést, akaratlan benyulast kizard
felsd racsozattal kell ellatni.

15.15. A betonkeverd gép keverdtartalyanak tisztitasat csak ugy szabad végezni, hogy a gép levalasztasa
megtortént az energiahalozatrol, az inditoberendezést ,,A gépet elinditani tilos!” tablaval ellattak, tovabba a
gép kezeldje meggy6z6dott arrdl, hogy nem all fenn olyan veszély, mely a keverédob akaratlan elmozdulasa,
vagy egyéb okok miatt a tisztitast végzé munkavallalot veszélyeztetné.

15.16. Zartrendszer(i keverés esetén a zarofedelek kinyitasa automatikusan le kell, hogy allitsa a gépet.

15.17. A betonozasi munka elvégzéséhez leesés és megcsuszas ellen kialakitott munkateriileteket kell
létesiteni. Biztositani kell, hogy a munkat végzd részére megfeleld mozgasi tér alljon rendelkezésre. Ennek
minimalis szélessége 80 cm. A betonozasi munkak céljara kialakitott betonozé allvany készitésére az
allvanyokra meghatarozott el6irdsok vonatkoznak.

15.18. A betonozas megkezdése eldtt a vasszerelést, az allvanyokat, és a zsaluzatot a munka iranyitdjanak
meg kell vizsgalnia és csak ennek megtorténte utan adhat engedélyt a betonozas megkezdésére.

15.19. A beton szivattytval torténd bedolgozasa esetén a szivattyut €s a szallitdo jarmiivet a betonozas
helyétdl olyan tavolsagra kell leallitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes épitmény ne legyen tulterhelve.

15.20. A betonszivattyls jarmiivet az lizemeltetés ideje alatt ki kell tdmasztani ugy, hogy a tambak
megfeleld nagysagu feliileten tudjon felfekiidni.

15.21. A stacionarius betonvezetéket rogziteni kell. A csoveknek jol kell zarodniuk.

15.22. A betonszivattyu flexibilis kiomlo csovét nem szabad megtorni, és ugy kell megtartani, hogy a
nyomasbol ad6do erbhatasok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen mozgast.

15.23. A csOrendszerben bekovetkezett dugulast tilos nyomasnoveléssel megsziintetni, a nyomas alatti
vezetéket megbontani.

15.24. A betonszivattyu- és a cs6vezetéknek a munka befejezése utani atfijasakor, illetve tisztitasakor
senki sem tartozkodhat a cs6 kiomlo végénél. Ekkor a csé végét rogziteni kell.




